Výberové konanie na zhotoviteľa diela

„Stavebné úpravy –  Likvidácia zrážkovej vody zberač A1  bytového domu   s.č.  1145,  Trstená-Západ“


1. Obstarávateľ:

Vlastníci bytového domu „ s.č. 1145 “ zastúpení správcom:
Okresné stavebné bytové družstvo (skrátené OSBD Dolný Kubín)
Zochova 1117/97
026 01 Dolný Kubín
IČO: 00 222 071
DIČO: 2020424164          IČ DPH: SK2020424164
       Kontaktná osoba :  Ing. Miloš Paculík,  e-mail:  paculik@osbddk.sk,   č. t.: 043/5885282
                                      p. Urbanovičová Eva č.t. 0910201599, e-mail: urbanovic@orava.sk


2. Miesto stavby: „Bytový dom s. č. 1145, Trstená-Západ, 

3. Predmet obstarávania:  “Stavebné úpravy- Likvidácia zrážkovej vody zberač A1 bytového domu s.č. 1145, Trstená-Západ“
  „Zadanie s technickou správou a s výkazom výmer“

4. Predpokladaný termín realizácie:         začiatok         10/2021
                                                                         ukončenie     „uvedie zhotoviteľ“

5. Obsah ponuky
· Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania
· Základné údaje uchádzača.
· Doklad o podnikateľskom oprávnení (aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra postačí z internetu).
· Referencie porovnateľných dodávok zrealizovaných uchádzačom, nie v subdodávke pre inú firmu. Nutné je uviesť kontakt na investora zrealizovaných dodávok.
· Cenovú ponuku vrátane DPH v rozsahu stanovenú obstarávateľom. 
· Záručné podmienky.

6. Podklady k vypracovaniu ponúk:
· Zadanie –Odvodnenie časti suterénu a ostatné súvisiace práce a dodávky a výkaz výmer prác a dodávok materiálov. 
· Možnosť obhliadky stavby

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
· Cena diela
· Zmluvné podmienky
· Kompletnosť cenovej ponuky
· Referencie

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa. O konečnom dodávateľovi diela rozhodne výberová komisia vlastníkov bytov.
Obstarávateľ je oprávnený vyhodnotiť súťažný návrh ako úspešný ten, ktorý mu najviac vyhovuje.
Obstarávateľ nie je povinný oznamovať dôvody prijatia, alebo odmietnutia súťažnej ponuky.
Ukončením výberového konania a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o obsahu ZOD.  
Obstarávateľ zadrží 10% z ceny diela na odstránenie závad z preberania stavby.

8. Požiadavky na jednotný spôsob spracovania ceny predmetu obstarávania :
Uchádzač v súťažnom návrhu uvedie cenu diela, pozostávajúcu z pevnej ceny a z DPH podľa platného súčasného predpisu. 
Ponuková cena musí byť zaslaná v takom rozsahu a formáte v akom Vám boli zaslané podklady.
Cena musí byť spracovaná podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou tohto vyhlásenia. 
Nedodržanie obsahu podkladov je považované za porušenie podmienok v zmysle bodu 11. a/
Navrhovaná ponuková cena musí byť definovaná ako cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť s výnimkou dohodnutých zmien kvalitatívnych, alebo dodacích podmienok.  Jednotkové ceny musia obsahovať všetky náklady a zisk potrebné k zhotoveniu diela, VRN, kompletizačnú prirážku, poplatky za užívanie verejného priestranstva a pod. V cene musia byť premietnuté všetky predpokladané zvýšenia cien vstupných nákladov, sťažené podmienky, ktoré je možné pri realizácii očakávať.

9. Miesto, deň, hodina predkladania ponúk:
Ponuky do výberového konania je potrebné doručiť v písomnej forme osobne alebo poštou na sekretariát OSBD Dolný Kubín v termíne na predkladanie ponúk v uzavretej obálke s uvedením Obchodného mena uchádzača a s označením: 
NEOTVÁRAŤ !
 “ Výberové konanie –  Likvidácia zrážkovej vody zberač A1, 1145, Trstená-Západ

Súťažný návrh doručený po uvedenom termíne obstarávateľ neprevezme.

10. Lehota predkladania ponúk je:                                do „02.09.2021“       do „12,00 hod.“

11. Vylúčenie uchádzačov zo súťaže :
Obstarávateľ vylúči uchádzača zo súťaže, ak :
a) súťažný návrh obsahovo a formálne nezodpovedá podmienkam súťaže a súťažným podmienkam 
b) nemá príslušné podnikateľské oprávnenie na predmet obstarávania alebo odbornú spôsobilosť podľa osobitných predpisov,
c) bol na jeho majetok vyhlásený konkurz,
d) bolo proti nemu začaté konkurzné , alebo vyrovnávacie konanie,
e) je ako fyzická alebo právnická osoba v likvidácii,
f) obstarávateľ preukazne zistí, že uchádzač predložil neplatné doklady alebo podal nepravdivé informácie a o týchto skutočnostiach vedel, alebo ich mohol predvídať,
g) doručí návrh po stanovenom termíne uzávierky súťaže.

12. Záverečné ustanovenia:
· Obstarávateľ neplatí náklady spojené uchádzača spojené s vypracovaním a predložením ponuky.
· Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť vyhlásené výberové konanie bez výberu uchádzača.
· Výberové konanie a výsledky výberového konania je zverejnené na internetovej stránke 
https://www.poschodoch.sk/cp1bcach 

13.  Technické podklady:
Na požiadanie uchádzača budú podklady poslané v PDF formáte mailom. Požiadavku zasielať na mail: paculik@osbddk.sk, alebo stajnik@osbddk.sk












                            

                       







Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania


	
Názov výberového konania:

	Stavebné úpravy- Likvidácia zrážkovej vody zberač A1 bytového domu s.č. 1145, Trstená-Západ

	
Miesto:

	Bytový dom  s. č. 1145, Trstená-Západ



Údaje o uchádzačovi:

	Obchodný názov:

	

	Sídlo:

	

	Kontaktná osoba:

	

	Kontakt (telefón/E-mail)

	



Údaje o ponuke:

	Celková cena diela v € s DPH

	

	Celková cena diela v € s DPH

	

	Požadovaná záloha
(nehodiace sa škrtnúť)
	Nie
	Áno  vo výške.................

	Predpokladaná doba realizácie diela 
	

	Najbližší možný termín nástupu na realizáciu diela
	

	Záručná doba

	
	



Poznámky uchádzača:
(Uviesť prípadné pripomienky k výberovému konaniu, ponuke, ponúknuť výhody napr. financovanie na splátky.......)










V ...................................................dňa.........................                                                   ..............................................
									         pečiatka a podpis uchádzača
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Revízna šachta.pdf
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Technická správa.pdf
1.- IDENTIFIKACNE UDAJE
1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby : LIKVIDACIA ZRAZKOVEJ VODY ]
PRE BYTOVY DOM 1144 A 1145 TRSTENA.
Stupen : PROJEKT STAVBY
Miesto stavby : Trstena
Okres : TvrdoSin
Kraj : Zilinsky
Charakter stavby:  nova
Odvetvie : vodné hospodarsivo
Projektant : Ing. Vladimir Otto, aut. osvedCenie &. 4196*Z*A2, 4196*2*12

Schvalovaci organ @ Okresny Urad Tvrdosin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
Dodavatel stavby :  podia vyberového konania

1.2. IDENTIFIKACNE UDAJE INVESTORA

Nazov investora : OSBD, Zochova 1117/97, Dolny Kubin

1.3. DOVOD VYSTAVBY

PredloZeny projekt riesi navrh odvadzania dazdovych vdd zo striech bytovych domov
&. p. 1144 a 1145 v intravilane mesta Trstend, sidlisko Zapad.

Pre likvidaciu dazdovych vod zo striech bude wvybudovana samostatnd dazdové
kanalizacia, ktora bude zaustend do existujlcej mestskej dazdovej kanalizacie, do Sachty Sz1,
ktora je umiestnend za jestvujici lapaé ropnych latok. DaZzdova kanalizacia je vyUstena do toku
Oravica vyustnym objektom. Trasa navrhovanej daZzdovej kanalizacie bude vedena po pozemkoch
p. & 1424/17, 14413/29, 2288/2, 2288/127.

Rozsah PD je stanoveny zadavacimi pedmienkami investora ako projekt stavby.

1.4.- PODZEMNE VEDENIA

Pri vystavbe mobze déjst ku krizovaniu a k stibehu s podzemnymi vedeniami. V réamaci
prieskumov pri projektovych pracach boli zabezpeéené vyjadrenia vetkych spravcov podzemnych
vedeni, spolu s orientaénym zakreslenim tychto vedent do situacii projektu.

Pred zaCatim zemnych prac je investor povinny poZiadat véetkych spravcov inZinierskych
sieti o ich presné vytyenie, pri krizovani a stibehu dodrzat platné normy STN a podmienky dané
spravcami jednotlivych inZinierskych sieti.

1.5.- KAPACITY
ZBERAC "A" ,

PVC-U SN10-DN/0OD 200 ...... dizka 75,40 m
ZBERAC

PVC-U SNTU-DN /0D 200 ...... dizka 72,90 m
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2.- PREHL'AD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Ako podklady pre vypracovanie predlozenej projektovej dokumentacie slizia nasledovné:
zameranie terénu ( vySkovy systém Balt p.v., slUradnicovy systém JSTK )

Projekt skutocného vyhotovenia stavby ,DaZzdova kanal:zacla sidl. Zapad a sidl. Mieru,
Trstend ( Ing. Peter Salai, 08/2013 )

katastralne mapy lokality

udaje o jestvujlcich inZinierskych sietach v mieste stavby

sUvisiace STN a predpisy

konzultacie a prejednania so zainteresovanymi organizaciami

Zakon NR SR €.124/2006 Z.z. 0 ,,0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov ( zmena: 154/2013 Z.z. s uc¢innostou od 1. jlla 2013 ).
Vyhlaska SUBP &.59/1982 Z.z. ,Zakladné poziadavky na zaistenie bezpe&nosti prace
a technickych zariadeni®

Vyhla8ka Ministerstva stavebnictva £.77/1965 Zb. , O vycviku spésobilosti  a registracii
obsluh stavebnych strojov.”

Nariadenie vlady €. 281/2006 Zb. ,O minimalnych bezpeénosinych a zdravotnych
poziadavkach pri ruénej manipulacii s bremenami."

Vyhlaska Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny SR €.147/2013 Z.z z 5. juna 2013,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych &innosti

Nariadenie viady SR €.391/2006 Z.z. , O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach na pracovisko

Nariadenie viady SR €.392/2006 Z.z. ,O0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poZiadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov”

Nariadenie vlady SR €.395/2006 Z.z. ,O0 minimalnych poziadavkach na poskytovanie
osobnych ochrannych prostriedkov"

Nariadenie viady SR €.396/2006 Z.z. ,O0 minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko®

3.- VYPOGET MNOZSTVA DAZDOVYCH VOD

V zmysle STN 736701, ¢1.18, tab.3. je stdinitel odtoku y pre podrobny vypotet stokove]

siete uréeny pre spdsob zastavania, druh pozemku a druh Gpravy povrchu nasledovny :

i. ~zastavané plochy (strechy ) ..cccovvvcceeennnn, 0,90
[I. - asfalové a betdnové vozovky ..............cc........ 0,90
Vll.- zelené pasy, polia, IUKY .....cc.oovieeevvrniiinen, 0,10

Quazaa =F ¥ "y

F- odvodficvana plocha [ha]
i - intenzita max. dazda [l.s".ha™]
v~ koeficient odtoku {STN 736701)

Specificka vydatnost dazda 283,05 I/sfha ( zrazkomerna stanica — Oravsky Podzamok) je
stanovena pre 15-minitovy dazd’ s periodicitou 0,01 ( 100-roény dazd' ) podfa STN EN
752, Tab.3. — Odporacané navrhové periodicity.

MnoZstvo dazdovych vod zo striech :

Quazgn = 0,02831 * (810,72+813,20) “*0,9=41,375l/s
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4.- STAVEBNO - TECHNICKE RIESENIE

Predlozeny projekt riedi navrh odvadzania dazdovych véd zo striech bytovych domov &.p.
1144 a 1145 v intravilane mesta Trstena, sidlisko Zapad.

Pre likvidaciu dazdovych vb6d zo striech bude vybudovanid samostatna dazdova
kanalizacia. Dazdové vody zo striech bytovych domov budl zvedené dazdovymi zvodmi DN125
rieSenymi vramci ZTl do reviznych 8achiet PP DN 600 / 200 do novej gravntacnej dazdovej
kanalizacie z PVC-U DN/OD 200. Dazdové vody zo striechy bytového domu &.1144 budd
odvedené zberagom ,A" diZky 75,40 a z bytového domu £.1145 zberatom LA14dizky 72,90m.
Obidva zberate st napojené do existujlicej mestskej dazdovej kanalizacie, konkrétne do $achty
Sz1, ktora je umiestnena za jestvujuci lapa¢ ropnych latok. Existujica dazdova kanalizacia je
vyustena do toku Oravica vyustnym objektom.

Vykop ryhy pre daZzdovd kanalizaciu v triede tazitelnosti zeminy 3. bude paZeny, potrubie
PVC-U, DN/OD 200 bude uloZené podla vykresu uloZenia nasledovne:

s pieskoveé vyrovnavacie [6zko hribka 5 cm

o 16Zko zo $trkopiesku preddrveného fr. 0 + 16 mm - hribka 10 cm

» obsyp Strkopieskom - fr. 0 + 16 mm - so zhutnenim — 30 cm nad rdru

» hlavny zasyp ryhy — prehodenou zeminou, hutnenou po vrstvach max. 300 mm. )

V miestach nebezpetia vyskytu podzemnej pridiacej vody bude ryha opatrend pozdiznou
drenéZou z PVC-110 flexibilnych rar, ktora bude v $trkopieskovom drenéznom obsype.

Revizne $achty @600mm budl z PP s poklopom tr. C250.

Zasyp ryhy so zhutnenim sa vykona vytazenou zeminou. Vytlagena kubatira zeminy sa
odvezie na skladku, uréen( investorom.

Po vykonanf skiisky tesnosti kanalizacie podfa STN EN1610 sa vykona celkovy zasyp ryhy
aZ po niveletu jestvujlicej vozovky.

5.- VSEOBECNE POKYNY PRE VYSTAVBU
5.1.- BEZPECNOST PRI PRACI

Vsetci pracovnici pred zah4jenim stavebnych prac musia byt preukézatelne oboznameni
s platnymi bezpe&nostnymi predpismi. Pracovnici st povinni ich dodrziavat' a kontrolovat po celli
dobu vystavby.

Stavebnik je povinny pri priprave a realizacii stavby postupovat a zabezpeéovat
ustanovenia nariadenia viady ¢&. 396 Z. z. z24. méja 2006 o minimalnych bezpeé&nostnych
a zdravotnych poziadavkach na pracovisko.

Vietky prace, tykajuce sa vystavby objekiov vodného hospodarstva musia byt robené
podla platnych predpisov, noriem STN a predpisov, Vyhlagky &. 147 / 2013 Zb.,,0 bezpeénosti
prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach® a Zakona NR SR ¢.124/2006 Z.z. o
»0O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci“ a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov ( zmena;
154/2013 Z.z. s (&innostou od 1. jula 2013 ).

Investor a dodavatel je povinny sledovat a vyhodnocovat mo#né nebezpedenstva
a prijimat’ G&inné opatrenia na ich odstraneni alebo na ich obmedzeni.

Pracovnik prevadzky vodného hospodarstva musi byt vyskoleny v znalostiach BOZ a
poCas prevadzky dodrziavat zasady, stanovené v prevadzkovom poriadku a musi byf
oboznameny so zasadami pre poskytnutie prvej pomoci.

5.2.- PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Charakter stavby nevyzaduje rieSenie protipoZiarnej ochrany.
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5.3.- VYHODNOTENIE NEODSTRANITEUNYCH NEBEZPEGENSTIEV A OHROZENI

Projektantovi nie sl zname neodstranitelné nebezpedenstva. Investor a dodavatel je

povinny sledovat a vyhodnocovat mozné nebezpecenstva a prijimat Géinné opatrenia na ich
odstranen( alebo na ich obmedzeni.

V navrhovane] stavbe sa nenachadzajl zdroje ohrozenia zdravia a bezpetnosti prace.

Pracovnik prevadzky vodného hospodarstva musi byt vySkoleny v znalostiach BOZ a podas
prevadzky dodrZiavat zésady, stanovené v prevadzkovom poriadku a musi byt oboznameny so
zasadami pre poskytnutie prvej pomoci.

Poznamka :

Pri vystavbe dbjde ku kontakiu s jestvujicimi podzemnymi vedeniami, Zistené siete st

zaKreslené v projektovef dokumentacii. Pred zadatim zemnych prac je ale nutné presne vytyéit
vSetky podzemné vedenia pre ich kriZovania, resp. stibehy.

*» o o o

Ostainé podrobnosti st zrejmé z vykresovej Gasti dokumentécie.

6.- STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Pri realizacii stavby je nutné zo strany dodavatela dodrzat nasledovné opatrenia:

plochy narudené pri vystavbe dat do pévodného stavu.

dodriiavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdu$ia a vodnych tokov, ochrane Zivotného
prostredia.

zabezpeCit' stavenisko proti vstupu nepovolanych osdb, zabezpedit vykop ryh a jam a
oznadit vystraznymi napismi.

cCistit dopravné a ostatné mechanizmy pri vyjazde na obsluzni komunikaciu.

v maximalnej miere eliminovat’ prasnost a hluk

rozrusenie jestvujticef asfaftovej komunikéacie rie§it rezanim asfaltu.

pred zacatim zemnych prac zabezpedi investor vytydenie vsetkych podzemnych vedeni,
ktore trasy kanalizacie kriZuju alebo st vedené v subehu.

ryhy po vykope riadne zapaZit, ohradit a oznacit' vystraznymi napismi a za zniZenej
viditetnosti a v noci vystraZznym osvetlenim.
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7.- DRUHY ODPADOV

Pocas vystavby dazdovej kanalizacie budi vznikat nasledovné odpady:

Druhy odpadov podla zakona 79/2015 Zakon o odpadoch a o zmene a dopineni niektorych
zakonov a vyhlagky MZP SR &. 365/2015 , ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Zneskodnovanie odpadov podas vystavby bude zabezpedovat dodavatel stavby.
Charakteristika odpadu vznikajuceho potas vystavby je uvedena v nasledujlcej tabulke

¢. skupiny, podskupiny Nazov skupiny, podskupiny Kategoéria odpadu

STAVEBNE ODPADY

17 03
17 03 02

17 05
17 05 04

17 05 06

17 09
17 09 04

BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY
Bitimenové zmesi neobsahuijlce

nebezpetné 1atky .o O

Ziviény inertny material z komunikacii bude odvezeny na skladku uréenou
investorom

ZEMINA Z VYKOPOV

Zemina a kamenivo, neobsahujlce

Nebezpelné latky e 0

Vytlacena kubatlra zeminy z vWKopov ryh .......cceeeee..... (8]

prebytoéna zemina bude odvezena na skladku

prebytocnej zeminy a asanovaneho materidlu

INE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLACII

ZmieSané odpady zo stavieb a demolacii-iné ... 0

Vytladena kubatira zeminy z vykopov, materidl z demolacif bude odvezena
na skiadku uréenou investorom

Vysvetlivky: O — ostatny odpad

Vypracoval ; Ing. Vladimir Otto

e
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Uloženie potrubia.pdf
ULOZENIE POTRUBIA DAZDOVEJ KANALIZACIE | Dolamenticfa balz izt v stavebnorn konan

MIERKA 1: 20 a & podkladom: pre uskuiotnenie stavby

~ LEGENDA :

- STENA VYKOPU

~ OBSYP STRKOF;IESKOM «fr. 0+ 16 mm - SO ZHUTNENIM

- ZASYP - VYTAZENOU ZEMINOU
SO ZHUTNENIM PO VRSTVACH 4 30 ¢m

- PIESKOVE VYROVNAVACIE LOZKO - 5 cm
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STROJNE ZHUTENIE

PODLA POZDLZNEHO PROFILU

- LOZKO - STRKOPIESOK PREDDRVENY - fr. 0 + 16 mm - 10 ¢cm
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DAZDOVA KANALIZACIA P
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HLAVNY INZ PROJEKTU ; ZODPOVEDNY PROJEKTANT : VYPRACOVAL : Ing. Vladimir OTTO

ING. OTTO ING. OTTO ING. orrod Zézo 920 01 VySny Kubin 234
C‘Q#o (914&3 ® +I+gzi(g)9%a?541#s1

MiEstosTaveY:  Trstend, okres TvrdoSin T = —

INVESTOR: 0SBD, Zochova 1117/87, Dolny Kubin

STAVEA: FORMAT : 2A4

LIKVIDACIA ZRAZKOVEJ VODY BATUM: AUGUST 2016

PRE BYTOVY DOM 1144 A 1145 TRSTENA we: | PROJEKT STAVBY

ZAKBisL0: 16 - 050 - 850

OBSAH VYKRESU : MIERKA : CISLO VIKRESY :

ULOZENIE POTRUBIA DAZDOVEJ KANALIZACIE 1:20 05.
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Výkaz výmer zberač A1.pdf
ZADANIE

Objekt: Bytovy dom &.p.114% Trstena Datum:
Stavebny celok 04 Likvidécia zrazkove] vody JKSO:
. ’ MnoZstvo Cena
P.C. | KCN | Kod pofozky Skrateny popis M. celkom jednotkova Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8
MontaZ potrubia kanalizagného z nir - PVC-U
tesniacich gum. kriZzkom v sklone do 20 %
211|271 871383120 DN150 - 200 mm m 46,980
MontéZ potrubia kanalizagného z rur - PVC-U
tesnlacich gum. kriZkom v sklone do 20 %
22(271 871383121 DN 250 mm m 32,000
Kanaliza&né rdry PVC-U hladké s hrdlom
231286 2861102500 160x 4.0x5000mm ks 3,000
Kanalizadné rary PVC-U hiadké s hrdiom
24286 2861103000 200x 4.5x5000mm ks 7,000
Kanalizacné riry PVYC-U hiadké s hrdlom
25|286 2861103800 250x 6.2x5000mm ks 7,000
MontaZ reviznej Sachty z PVC, DN 3156/200
(DN sachty/DN pofr. vedenia), hl. 1200 do
26|271 894431122 1500 mm ks 5,000
Revizna a spojovacia $achta, K-ID300, 5
27286 2861122198 platovym pokiopom ks 5,000
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Rezanie existujlceho asfaltového krytu alebo
podkladu hibky nad 50 do 100 mm (chodniky
28{221 919735112 zadne vsiupy+bocny chodnik pri dome) m 3,000
Vybtranie otvoru v Zelzobet. prietkach a
stenach plochy do 0, 09 m2, do 150 mm, -
29,013 971052331 0,03400t ks 4,000
Vyblranie otvoru v Zefzobet. prietkach a
stenach plochy do 0, 09 m2, do 300 mm, -
30(013 971052341 0,059001 ks 4,000
99 Presun hmot HSV
Presun hmat pre rirové vedenie hlbené z rar
2 plast., hmét alebo sklolamin, v otvorenom
31/271 (998276101 vykope t 4,670
PSV Prace a dodavky PSV
721 Zdravotech. valtornd kanalizacla
Oprava cdpadového potrubia novodurového,
predelenie potrubia a vsadenie kolena do
32|721 721170957 potrubia hrdlového D 160 ks 4,000
Potrubie z PVC - U odpadové leaté hrdlové
331721 721171112 D 160x3, 9 m 28,800
Oprava odpadového potrubia zaslepenie
34721 721180836 potrubia nad D 33 ks 4,000
Presun hmét pre vnitornu kanalizaciu v
35|721 998721101 objekioch vydky do 6 m t 0,153
Celkom

Serana 2 22






ZADANIE

Objekt: Bytovy dom &.p.1145 Trstena

Datum: -~
Stavebny celok 04 Likvidacia zraZkove] vody JKSC:
. ) MnoZstvo Cena
P.C. | KCN Kad poloZky Skrateny popis M celkom jednotiovd Cena celkom
1 2 3 4 5 8 7 [+
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odsirdnenie krylu chodnlika v ploche do 200
11221 113107131 m2 , hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 1,200
Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre
2(001 130001101 vietky triedy m3 5,760
Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore
3|001 130301001 horn. tr.4 rutne m3 5,760
Vykep ryhy do &irky 600 mm v horn.4 do 100
4|001 132301101 m3 m3 67,364
Hibenie ryh Sirky do 600 mm zapaZenych i
nezapaZenych s urovnanim dna. Priplatok za
51001 132301109 lepivost horniny 4 m3 67,364
6/001 133301101 Vykop Sachty zapaZenej hornina 4 do 100 m3;m3 8,100
Hibenie achiet zapaZenych i nezapaZenych.
71001 133301109 Priplatok k cenam za lepivost horniny 4 m3 8,100
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné
gioo1 151101101 vedenie, prilo2né do 2 m m2 242,148
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné
gjom 151101111 vedenie, priloZné hibky do 2 m m2 242,148
Vodorovné premiestnenie vykopku z horniny
10|001 162201104 1-4 do 20m m3 9,472
WVodorovné premiestnenie vykopku z horniny
41001 162201102 1-4 nad 20-50m m3 9,472
Vodorovné premiesinenie vykopkupo
12:001 162501102 spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m  |m3 9,472
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin
13]001 167101101 tr.1-4 do 100 m3 m3 9,742
Zasyp sypaninou so zhutnenlm jam, §achiet,
14001 174101001 vh, zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 |m3 71,478
Obsyp potrubia sypaninou z vhednych hornin
15001 175101102 1 aZ 4 s prehodenfm sypaniny m3 9,742
Uprava plane v nasypoch v hornine 1-4 bez
16(001 181201101 zhutnenia m2 86,980
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Zamurovanie otvory s ptechoudo 0, 26 m2 v
murive nadzakladovom v mure hr. do 450
17014 310217851 mm ks 8,000
Zamurovanie otvoru - zabezpecenie otvoru
18014 310217851R hydraizolatniu hmotou ks 4,000
5 Komunikécie
Upravenie krytu chodnika po prekopoch
19221 572952112 beténom po zhutnen! hr, 50-70 mm m2 1,500
6 Upravy povrchov, podiahy, osadenie
Omietka jednotlivych malych pitch s plochou
20,014 611401211 jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2 ks 12,000
8 Riirové vedenie

Steann 1 2 2
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ZoD BD 1145 – návrh.pdf
Zmluva o dielo €. 1145001/2021

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel:

Vlastnici bytov a nebytovych priestorov bytového domu stpis.¢.1145, Trstena-Zapad
C.uétu : 10059655/5200
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko , a.s.
IBAN SK42 5200 0000 0000 1005 9655

IC DPH neplatca

zastupeni na zaklade zmluvy o vykone spravy spravcom:
obchodné meno: Okresné stavebné bytové druzstvo Dolny Kubin

sidlo: Zochova 1117/97,026 01 Dolny Kubin

zastupené : Ing.Yvonou Kenderovou - predsednic¢kou P-OSBD
Ing.Ilgorom Kaliskym— podpredsedom P-OSBD

ICO 00222701

DIC 2020424164

IC DPH SK 2020424164

Zapisané v Obchodnom registri Okresného stdu v Ziline odd.Dr.vl.&. 72L

(dalej len objednavatel)

Pracovnik povereny vykonavanim odborného technického dozoru na stavbe:

1.2 Zhotovitel”

Zhotovitel :
Sidlo:
Zastupeny :
Cislo uétu:
Bank.spojenie:

IBAN

ICO:
DIC:
IC DPH
Zapisany:
(dalej len zhotovitel)

(dalej len ,,zhotovitel”)





Clanok Il.
Predmet diela

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost pre objednavatela
dielo: “Stavebné upravy — Likvidacia zrazkovej vody zbera¢ Al bytového domu, s.é. 1145,
Trstena-Zapad,,

(dalej len ,dielo®) v rozsahu a kvalite podla:
211 Pisomné hlasovanie vlastnikov bytov zo dfia ...................
2.1.2 Cenovej ponuky zhotovitefa zo dia ...........ccceeeeee..
2.1.3 Podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Zhotovitel prehlasuje, Ze si pred podpisom tejto zmluvy stav objektu osobne preveril, je s nim
uzrozumeny a suhlasi s rozsahom prac, ktoré ma podra tejto zmluvy vykonat.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla tejto zmluvy, riadne a v dohodnutom ¢ase, v kvalite
zodpovedajucej prislusnym technickym normam a podla pokynov vyrobcov pouZitého
materialu. Zhotovitel sa vzdava prava dodato¢ne si narokovat zvySenie ceny za dielo
v suvislosti s dodatoénymi zisteniami, tykajucimi sa napr. vymery, ceny dohodnutych materialov
a pod.

2.4 Objednavatel sa zavazuje riadne dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie
zmluvnu cenu podla €l. IV. tejto zmluvy.

Clanok lI.
Terminy a sposob plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo v plnom rozsahu uvedenom v ¢&l. Il tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:
Termin zacatia diela: ...................
Termin ukon&enia, odovzdania a prebratia diela ( dalej len ,ukon&enie®): .........cccovevrinnennn.
Objednavatel sa zavazuje:
3.1.1 odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a narokov tretich
os6b do.3 dni od vyzvy zhotovitela.
3.1.2 zabezpetit pristup do v3etkych priestorov, v ktorych sa méa zhotovit dielo
3.1.3 urdit odberné miesta vody a elektrickej energie a moznost ich odberu na stavebné
ucely predmetu diela v tejto zmluve, priCom nebude poZadovat finanénu nahradu za
takto spotrebovanu energiu a vodu.
3.2 V pripade neo¢akavanych prekazok, zlych poveternostnych podmienok, pre ktoré budu musiet
byt prace prerusené, sa termin ukondenie predizi o &as prerugenia prac. Novy termin ukon&enia
bude dohodnuty dodatkom k tejto zmluve

Clanok IV.
Cenadiela

4.1 Cena za  zhotovenie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran vo  vyske
rozpoctovych nakladov podfa prilohy €.1 .- Rozpocet, uvedeny v kalkulacii ako cena tohto diela
nie je mozné prekrocit. Ak sa zhotovitel stane platcom DPH v priebehu realizacie diela, toto sa
povaZuje za cenu s DPH.

Celkové naklady stavby: € bez DPH
€ DPH 20 %
€ sDPH

Rozpocet je zavazny pre obidve zmluvné strany.

4.2 Cena diela pokryva vSetky zmluvné zavazky tykajuce sa predmetu diela. Cenu je mozné upravit
len vpripade zmeny rozsahu prac, alebo pouzitych materidlov, ktoré su uvedené
v rozpoCtovych nakladoch, po obojstrannom potvrdeni v pisomnom dodatku ku zmluve.





4.3 Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo vykona odchylne od
dohodnutych zmluvnych podmienok, objednévatel neuhradi.
4.4 V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel
vystavi a odoSle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1 prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek aich
ocenenie v sulade s odsuhlasenym rozpocétom stavby

5.1.2 overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela do 3.
pracovného dha od predloZenia supisu prac zhotovitefom, ak ma supis prac vady,
vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie

5.2 Zhotovitel nepozaduje zalohovu platbu

5.3 Zmluvné strany sa dohodli na spésobe Uhrady ceny za dielo platbou proti u¢tovnému dokladu
(p/D). Ustovnym dokladom pre tento pripad je faktura zhotovitela, ktora musi spifiat vsetky
nalezitosti stanovené platnou legislativou.

5.4 Splatnost faktury je max. 14 dni odo dna jej doru€enia objednavatelovi.

5.5 Dbévodom na vratenie faktury zo strany objednavatela je skutonost, ze faktura ma formalne
alebo obsahové nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti zacne plynat odo dnia
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

5.6 Objednavatel uhradi do ukoncenia diela faktiry do vySky 90% z dohodnutej ceny za dielo.
Zostavajuca Ciastka vo vySke 10% zostane ako zabezpeka (kolaudacna rata) na odstranenie
pripadnych vad a nedorobkov, ktoré budu uvedené v kone€nom zapise o prevzati stavebnych
prac, resp. budu tvorit jeho prilohu. Zabezpeku uhradi objednavatel do 30 dni po Uplnom
odstraneni vad a nedorobkov.

Clanok VL.

Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujacimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze
pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Zaruc¢na doba je 36 mesiacov. Zacina plynut odo dfia protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel v rozsahu
tejto zaruky.

6.3 Zaru¢na doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaruCnej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia vady.

6.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost alebo na fu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

6.6 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany sa nepovazuju za
kone€nu moznost reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela. Objednavatel mdze
Zjavné vady pisomne reklamovat do 30 dni po odovzdani diela spojenou s prehliadkou diela.

6.7 Materidly, stavebné diely a stavebné vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a poZadovanym
skuskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit’ a nahradit bezchybnymi.

6.8 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa vady diela
vyskytuju, a zistené vady pocas zaru€nej doby, odstranit.

6.9 Objednavatel je povinny uplatnit reklaméciu vady diela u zhotovitela bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.10 Reklamovanu vadu diela bezodkladne po jej uplatneni, najneskér do 3 pracovnych dni,

posudia spolo¢ne objednavatel a zhotovitel a o vysledku spiSu zaznam s uvedenim
opravnenosti reklamacie a spdsobu odstranenia vady.





6.11 Odstranenie reklamovanej vady sa zhotovitel zavazuje vykonat najneskér do 7 dni  odo diia
kedy bola vada spolo¢ne posudena, spésobom uvedenym v zazname o posudeni vady.

6.12 V pripade, ak zhotovitel akymkolvek spésobom znemozni spolo¢né posudenie vady alebo
neodstrani vady v lehote podla bodu 6.11 ma objednavatel pravo si zabezpecit opravu inym
spbsobom, pravo na nahradu Skody vo vySke nakladov na odstranenie kazdej poruchy a na
zmluvnu pokutu vo vyske nakladov na odstranenie kazdej poruchy.

Clanok ViIL.
Zhotovenie diela

7.1 Zhotovitel vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom respektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Zhotovitel je povinny uzatvorit na celu dobu zhotovovania diela poistnd zmluvu za ucelom krytia
nahrady Skody spdsobenej pri zhotovovani diela alebo v priamej suvislosti s nim, najma $kod
na budove, zariadeni budovy, zariadeni domacnosti, motorovych prostriedkoch a ujmy na
zdravi a smrti spOsobenej akejkolvek osobe. Uzatvorenie poistnej zmluvy je zhotovitel povinny
preukazat objednavatefovi pred zalatim zhotovovania diela. Neuzatvorenie poistnej zmluvy
ma za nasledok, ze zhotovitel sa dostava do omeSkania so zaCatim prac a objednavatel ma
narok na zmluvnu pokutu vo vySke podla ¢l. X. tejto zmluvy.

7.3 Zhotovitel je povinny informovat vlastnikov o za€ati a ukon&eni prac.

7.4 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb, ktoré
sU opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti
aochrane zdravia pri praci v plathom zneni a Vyhlasky &. 147/2013 Z.z. na zaistenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach.

7.5 Zhotovitel zodpoveda za Cdistotu a poriadok v BD, najmd v spoloénych priestoroch
a zariadeniach v jeho bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je povinny bez
zbyto¢ného odkladu odstraniovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho €innosti.

7.6 V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zdsahy do Zivotného
prostredia, zabezpecit aby Casti pouzitych komponentov a odpad nadmieru nezatazovali
zivotné prostredie, neznecistovali okolité travnaté plochy. V maximalnej miere preto zhotovitel
bude vyuzivat existujice spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky zhotovitel tuto
zabezpedi proti unikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia. Akékolvek sankcie
a opatrenia v suvislosti s nadmernym znecistovanim Zivotného prostredia znasa zhotovitel.

7.7 V sulade so Zakonom ¢&. 312/2018 Z. z. o odpadoch v plathom zneni, zhotovitel zodpoveda za
nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady zo stavebnej
¢innosti je zhotovitel povinny podla moZnosti separovat. Nebezpecné odpady musia byt
likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii nakladania s nebezpe¢nymi odpadmi.

7.8 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v €ase jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii montazneho diela musia
spifiat podmienky a poZiadavky, uvedené v Zakone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v platnom zneni a v Zakone €. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku.

7.9 Objednavatel je opravneny vykonavat odborny technicky dozor nad realizaciou diela

a dodrziavanim zmluvnych podmienok. Jeho vykonavanim je povereny pracovnik, uvedeny
v bode 1.1, vykonavajuci na stavbe montazny dozor, ktory méa za tym ucelom pristup na
pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju alebo sa skladuju materialy.

7.10 Zhotovitel je povinny umoZznit objednavatelovi vykonavanie odborného technického dozoru,

najma:

e oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje

e prevziat od neho stavenisko

e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statheho montédZzneho
dohladu pocas realizacie stavby

e kontrolu vecnej acenovej spravnosti a Uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych C&asti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi

e sledovanie vedenia montazneho dennika vsulade so zmluvnymi podmienkami
a montaznym zakonom





7.11

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

8.1

8.2

8.3

kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby
kontrolu odstrariovania vad a nedorobkov
e kontrolu vypratania staveniska.
Na vykonanie stanovenych skuSok realizovaného diela vyzve zhotovitel pisomne odborny
technicky dozor objednavatela najmenej 5 pracovnych dni vopred, v opaénom pripade bude
znadat naklady, spojené s dodato¢nou kontrolou podlfa ustanovenia § 553 Obchodného
zakonnika.
Zhotovitel zodpoveda za plnenie podmienok, oznamovanie realizacie prac pofas vystavby
a ostatné Cinnosti, ktoré vyplyvaju z vyjadreni dotknutych organov v stavebnom konani (urad
zivotného prostredia, hasici, atd.)
Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat Ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a zasielat ich u¢astnikom
kontrolného dna. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia z kontrolného dfia sa stanu
pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.
Po zhotoveni diela vyzve zhotovitel objednavatelfa na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste
plnenia. Prevzatie diela sa uskuto¢ni za pritomnosti zastupcu zhotovitela, odborného
technického dozoru a poverenych zastupcov objednavatefla.
K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:
e montazny dennik
¢ doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podfa § 43f, § 47
Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v platnom zneni, Zakona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v plathom zneni a zakona €. 56/2018 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody v platnom zneni
e zapisy o vykonanych skuskach
e zapisy o kontrole ¢asti diela, ktoré boli po¢as jeho realizacie zakryté
¢ doklad o likvidacii odpadov
Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezaCne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli.
O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo sa povazuje za
odovzdané ak objednavatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.
Prevzatie diela alebo jeho &asti méZe objednavatel odmietnut’ pre vady a nedorobky az do ich
odstranenia.
Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory uri objednavatel v zapisnici
0 odovzdani a prevzati diela.

Clanok VIII.

Vykonanie diela.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe montazny dennik odo dha prevzatia staveniska, resp.
zaCatia prac aZz do odstranenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii
stavby. Montazny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do
neho robi zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
rieSit.

Zhotovitel je povinny k pisomnému vyjadreniu stanoviska objednavatela zapisat svoje
stanovisko do dennika do 2 dni, v opaénom pripade sa to povazuje za jeho suhlas so zapisom
objednavatela. Povinnost’ viest montazny dennik kon&i odovzdanim a prevzatim diela. Képia
montazneho dennika bude odovzdana pri preberacom konani objednavatelovi. Zhotovitel je
povinny na poziadanie objednavatela alebo osoby poverenej vykonavanim odborného
technického dozoru na stavbe predloZit hodnoverné doklady o pévode, druhu, kompatibilite
a certifikacii pouzitych komponentov suvisiacich s predmetom diela.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale sluZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve.

Clanok IX.





Vlastnicke pravo k dielu a zodpovednost’ za Skodu

9.1Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela prevzatim diela uvedeného v predmete
zmluvy.

9.2 Zmluvné strany si navzajom zodpovedaju za nesplnenie povinnosti vyplyvajucich z tejto
zmluvy. Zmluvna strana je povinna druhej strane nahradit $kodu vzniknutl v priamej suvislosti
s nesplnenim povinnosti.

9.3 Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie alebo zniCenie diela az do prevzatia diela
objednavatelom. Nebezpelenstvo Skody na diele prechadza na objednavatela v ase, ked
prevezme dielo v plnom rozsahu od zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty

10.1 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit za omeskanie s plnenim zmluvnych zavazkov zmluvnu pokutu:

10.1.1 vo vySke 0,01 % z ceny diela za kazdy deri omeSkania so zaCatim prac

10.1.2 vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy deri omeSkania s odovzdanim diela

10.1.3 za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani
a prevzati diela v dohodnuté v lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe
vo vySke 10,00 € denne

10.1.4 za omeSkanie s odstranenim vad, reklamovanych v zaru¢nej dobe 10,00 € denne az do
ich odstranenia a to za kazdu vadu zvlast

10.1.5 za poruSovanie predpisov bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov na
ochranu pred poziarmi Specifikovanu v doplnku k tejto zmluve.

10.2 Zhotovitel ma pravo na urok z omeskania vo vyske 0,05% z nezaplatenej sumy faktary za
kazdy deri omeSkania v pripade, ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote.

10.3 Zhotovitel nema narok na urok z omesSkania v pripade, ak objednavatel bude v omeskani
s platbou, z dévodu preukazaného omeskania poskytnutia Gveru z financ¢nej institacie, resp.
zo Statnych prostriedkov.

10.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi $kodu,
ktora vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

10.5 Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

V sulade s § 300 zakona ¢&..513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni dalSich predpisov sa

zmluvné strany dohodli na zmluvnych pokutach.

a) zistena pritomnost alkoholu pri dychovej skuske uzamestnanca zhotovitela, samostatne
zarobkovo €innej osoby pracujucej pre dodavatela — 500.- € (slovom patsto euro),

b) zdokumentované poruSenie bezpeénostnych predpisov u zamestnancov zhotovitela,
samostatne zarobkovo ¢innej osoby 300. - €( (slovom tristo euro),

¢) zdokumentované nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
zamestnancami zhotovitela, samostatne zarobkovo €innou osobou pracujucej pre dodavatela —
300.- €( (slovom tristo euro),

d) zdokumentované ohrozenie Zivota a zdravia zamestnancov odberatela, obyvatelov objektu
(bytového domu) ako aj zamestnancov inych firiem 1500.- € (slovom tisicpat'sto euro),
ohrozenie pri ktorom do3lo k poraneniu zamestnanca odberatelskej spolo€nosti 2 000.- €
(dvetisic euro),

e) zdokumentované vytvorenie podmienok pre vznik pracovného Urazu zamestnancov odberatela
ainych oséb napr. nevycistenim priestoru, kde bola ukonéena praca, neohradenim vykopu
a pod. - 1500..- € (slovom tisicpatsto euro),

f) zdokumentované porusenie predpisov na ochranu pred poziarmi zamestnancami zhotovitela,
samostatne zarobkovo ¢innou osobou - 1000.- € (slovom tisic euro),

g) zdokumentované opakované poruSenie predpisov na ochranu pred poZiarmi zamestnancami
zhotovitela, samostatne zarobkovo &innou osobou - 1500.- € (slovom tisicpat'sto euro),

h) obyvatefmi objektu v sprdve OSBD zdokumentované porudenie bezpecnostnych, hygienickych
a protipoZiarnych predpisov ktorym boli ohrozeni obyvatelia bytového domu samostatne
zarobkovo €innej osoby pracujucej pre dodavatela — 1500.- € (slovom tisic patsto euro),





i) ponechavanie alebo nezabezpelenie odvozu nebezpelnych a ostatnych odpadov na
stavenisku poc&as prace a po ukonéeni prace, zistena likvidacia odpadov, zvySkov pouzivanych
pri vykone prace v rozpore s predpismi zivotného prostredia -1500.- € (slovom tisicpat'sto euro),

Za zdokumentovanie poruSeni uvedenych v bode 1 doplnku sa poklada :

a) vykonany zapis o zistenych skutoCnostiach (poruseniach) zmluvnym ABT, koordinatorom
bezpecnosti prace OSBD, montaznym dozorom alebo veducimi zamestnancami odberatela
doplnené fotografiou alebo inym obrazovym zaznamom,

b) fotografia alebo iny obrazovy zaznam vykonany zmluvnym ABT, koordinatorom bezpecénosti
prace OSBD, montaznym dozorom alebo veddcimi zamestnancami odberatela kde je
zachytené porusenie predpisov BOZP a ochrany pred poziarmi zamestnancami zhotovitela ,
samostatne zarobkovou osobou,

c) protokol z inSpekcie prace, kde je konStatované poruSenie predpisov BOZP a ochrany pred
poziarmi zamestnancami zhotovitela, samostatne zarobkovou osobou

d) zapis alebo protokol z vykonu Statneho zdravotného dozoru alebo Statneho poziarneho dozoru,
kde je konStatované poruSenie predpisov BOZP a ochrany pred poZiarmi zamestnancami
zhotovitela, samostatne zérobkovou osobou,

e) fotografia, svedecka vypoved ¢lenov domovej samospravy o poruseni bezpecnostnych,

hygienickych a protipoziarnych predpisov ktorym boli ohrozeni obyvatelia bytového domu (objektu)

v sprave OSBD. Zmluvné strany maju pravo odvolat sa voéi zmluvnej pokute v lehote do 15 dni od

dorucenia vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty. Odvolavajuca strana musi predlozit dbkazy

vyvracajuce zistené skutoCnosti.

Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze o zmluvna pokutu moéze byt zniZzena platba za vykonanu pracu

(dodavku).

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy a osobitné ustanovenia

11.1 Objednavatel moze odstupit od zmluvy:
11.1.1  ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stanovisko
11.1.2 ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podfa STN a objednavatefom
zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
11.1.3 ak zhotovitel v ddsledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby
poddodavatelom alebo vstupi do likvidacie

11.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy ak objednavatel nepini zmluvné zavazky a tym
zhotovitelovi znemoZiuje vykonanie diela.

11.3 Odstupenie od zmluvy je u€inné diiom doruéenia pisomného vyhotovenia odstupenia druhej
zmluvnej strane. V odstupeni musi byt uvedeny dbévod, pre ktory strana od zmluvy
odstupuije.

11.4 V pripade, ze dbjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 11.1, resp. 11.2, vykonané prace budu
oductované fakturou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli
a boli zahrnuté v zmluvnej cene kalkulovaného predmetu diela.

Clanok XII.

Zaverec¢né ustanovenia

12.1 Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, stava sa platnou a u€innou diom podpisu oboma zmluvnymi
stranami.

12.2 Zmluva méze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

12.3 Pre zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

12.4 Zmluvné strany prehlasuju, Ze su spdsobily k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost nie je
nigim obmedzena. U&astnici si zmluvu preéitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s jej
obsahom ju dobrovolne podpisali.

12.5 Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy su pre objednavatela
a jeden rovnopis je pre zhotovitela.





Zoznam priloh:
Priloha €.1 - Kryci list rozpoc&tu + rozpocet s vykazom vymer

V Dolnom Kubine dria

Objednavatel: Zhotovitel’

Ing. Yvona Kenderova
predsednicka predstavenstva

Ing. Igor Kalisky
podpredseda predstavenstva

Urbanovi¢ova Eva
zastupca vlastnikov bytov






