Výberové konanie na zhotoviteľa diela

„Stavebné úpravy- dodávka a montáž pivničných a  schodiskových okien,  
bytový dom 136 Oravský  Podzámok“


1. Obstarávateľ:

Vlastníci bytového domu „ s.č. 136 “ zastúpení správcom:
Okresné stavebné bytové družstvo (skrátené OSBD Dolný Kubín)
Zochova 1117/97
026 01 Dolný Kubín
IČO: 00 222 071
DIČO: 2020424164          IČ DPH: SK2020424164
       Kontaktná osoba :  Ing. Miloš Paculík,  e-mail:  paculik@osbddk.sk,   č. t.: 043/5885282

2. Miesto stavby: „Bytový dom s. č. 136, Oravský Podzámok, katastrálne územie Oravský Podzámok vrátane priľahlých pozemkov,

Predmet obstarávania:  “Stavebné úpravy – dodávka a montáž pivničných a schodiskových   
                                       okien,  s.č. 136 Oravský Podzámok“
3. 
  „Zadanie s technickou správou a s výkazom výmer“

4. Predpokladaný termín realizácie:         začiatok         06/2021
                                                                         ukončenie     „uvedie zhotoviteľ“

5. Obsah ponuky
· Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania
· Základné údaje uchádzača.
· Doklad o podnikateľskom oprávnení (aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra postačí z internetu).
· Doklad o odbornej spôsobilosti.
· Referencie porovnateľných dodávok zrealizovaných uchádzačom, nie v subdodávke pre inú firmu. Nutné je uviesť kontakt na investora zrealizovaných dodávok.
· Cenovú ponuku vrátane DPH v rozsahu stanovenú obstarávateľom. 
· Záručné podmienky.

6. Podklady k vypracovaniu ponúk:
· Zadanie s technickou správou a výkazom výmer prác a dodávok materiálov. 
· Projektová dokumentácia stavby – možnosť nahliadnuť u obstarávateľa
· Možnosť obhliadky stavby

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
· Cena diela
· Zmluvné podmienky
· Kompletnosť cenovej ponuky
· Referencie

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa. O konečnom dodávateľovi diela rozhodne výberová komisia vlastníkov bytov.
Obstarávateľ je oprávnený vyhodnotiť súťažný návrh ako úspešný ten, ktorý mu najviac vyhovuje.
Obstarávateľ nie je povinný oznamovať dôvody prijatia, alebo odmietnutia súťažnej ponuky.
Ukončením výberového konania a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o obsahu ZOD.  
Obstarávateľ zadrží 10% z ceny diela na odstránenie závad z preberania stavby.

8. Požiadavky na jednotný spôsob spracovania ceny predmetu obstarávania :
Uchádzač v súťažnom návrhu uvedie cenu diela, pozostávajúcu z pevnej ceny a z DPH podľa platného súčasného predpisu. 
Ponuková cena musí byť zaslaná v takom rozsahu a formáte v akom Vám boli zaslané podklady.
Nedodržanie obsahu podkladov je považované za porušenie podmienok v zmysle bodu 11. a/
Navrhovaná ponuková cena musí byť definovaná ako cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť s výnimkou dohodnutých zmien kvalitatívnych, alebo dodacích podmienok.  Jednotkové ceny musia obsahovať všetky náklady a zisk potrebné k zhotoveniu diela, VRN, kompletizačnú prirážku, poplatky za užívanie verejného priestranstva a pod. V cene musia byť premietnuté všetky predpokladané zvýšenia cien vstupných nákladov, sťažené podmienky, ktoré je možné pri realizácii očakávať.

9. Miesto, deň, hodina predkladania ponúk:
Ponuky do výberového konania je potrebné doručiť v písomnej forme osobne alebo poštou na sekretariát OSBD Dolný Kubín v termíne na predkladanie ponúk v uzavretej obálke s uvedením Obchodného mena uchádzača a s označením: 
NEOTVÁRAŤ !
 “ Výberové konanie – Stavebné úpravy –okná s.č. 136, Oravský Podzámok

Súťažný návrh doručený po uvedenom termíne obstarávateľ neprevezme.

10. Lehota predkladania ponúk je:                                do „09.06.2021“       do „12,00 hod.“

11. Vylúčenie uchádzačov zo súťaže :
Obstarávateľ vylúči uchádzača zo súťaže, ak :
a) súťažný návrh obsahovo a formálne nezodpovedá podmienkam súťaže a súťažným podmienkam 
b) nemá príslušné podnikateľské oprávnenie na predmet obstarávania alebo odbornú spôsobilosť podľa osobitných predpisov,
c) bol na jeho majetok vyhlásený konkurz,
d) bolo proti nemu začaté konkurzné , alebo vyrovnávacie konanie,
e) je ako fyzická alebo právnická osoba v likvidácii,
f) obstarávateľ preukazne zistí, že uchádzač predložil neplatné doklady alebo podal nepravdivé informácie a o týchto skutočnostiach vedel, alebo ich mohol predvídať,
g) doručí návrh po stanovenom termíne uzávierky súťaže.

12. Záverečné ustanovenia:
· Obstarávateľ neplatí náklady spojené uchádzača spojené s vypracovaním a predložením ponuky.
· Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť vyhlásené výberové konanie bez výberu uchádzača.
· Podklady k výverovému konaniu, výsledok výberového konania je zverejnený na stránke https://www.poschodoch.sk/cp1bzrfa
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Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania


	
Názov výberového konania:

	Stavebné úpravy – dodávka a montáž pivničných a schodiskových okien, s.č. 136, Oravský Podzámok 

	
Miesto:

	Bytový dom  s. č. 136, Oravský Podzámok,



Údaje o uchádzačovi:

	Obchodný názov:

	

	Sídlo:

	

	Kontaktná osoba:

	

	Kontakt (telefón/E-mail)

	



Údaje o ponuke:

	Celková cena diela v € bez DPH  


	

	Celková cena diela v € s DPH

	

	Požadovaná záloha
(nehodiace sa škrtnúť)
	Nie
	Áno  vo výške.................

	Predpokladaná doba realizácie diela 
	

	Najbližší možný termín nástupu na realizáciu diela
	

	Záručná doba

	
	



Poznámky uchádzača:
(Uviesť prípadné pripomienky k výberovému konaniu, ponuke, ponúknuť výhody napr. financovanie na splátky.......)










V ...................................................dňa.........................                                                   ..............................................
									         pečiatka a podpis uchádzača
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ZoD – BD Oravský  Podzámok-návrh.pdf


ZoD – BD Oravský Podzámok-návrh.pdf
Zmluva o dielo €. 0136001/2021

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel:

Vlastnici bytov a nebytovych priestorov bytového domu stpis.¢.136, Oravsky Podzamok
C.uétu : 10060293/5200
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko , a.s.
IBAN SK82 5200 0000 0000 1006 0293

IC DPH neplatca

zastupeni na zaklade zmluvy o vykone spravy spravcom:
obchodné meno: Okresné stavebné bytové druzstvo Dolny Kubin

sidlo: Zochova 1117/97,026 01 Dolny Kubin

zastupené : Ing.Yvonou Kenderovou - predsednic¢kou P-OSBD
Ing.Ilgorom Kaliskym— podpredseda P-OSBD

ICO 00222701

DIC 2020424164

IC DPH SK 2020424164

Zapisané v Obchodnom registri Okresného stdu v Ziline odd.Dr.vl.&. 72L

(dalej len objednavatel)

Pracovnik povereny vykonavanim odborného technického dozoru na stavbe:

1.2 Zhotovitel:

Zhotovitef :
Sidlo:
Zastupeny :
Cislo ugtu:
Bank.spojenie:
IBAN

ICO:
DIC!
IC DPH

Zapisany:
(dalej len zhotovitel)

Clanok Il
Predmet diela

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost' pre objednavatela
dielo: “Stavebné upravy — dodavka a montaz pivniénych a schodiskovych okien, s.¢. 136,
Oravsky Podzamok,,

(dalej len ,dielo®) v rozsahu a kvalite podla:
211 Pisomné hlasovanie vlastnikov bytov zo dfia ..................





2.1.2 Cenovej ponuky zhotovitefa zo dfia ..........ccceeveiiiiienennen.
2.1.3 Podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Zhotovitel prehlasuje, Ze si pred podpisom tejto zmluvy stav objektu osobne preveril, je s nim
uzrozumeny a suhlasi s rozsahom prac, ktoré ma podla tejto zmluvy vykonat.

2.3 Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla tejto zmluvy, riadne a v dohodnutom Case, v kvalite
zodpovedajucej prislusnym technickym normam a podla pokynov vyrobcov pouZitého
materialu. Zhotovitel sa vzdava prava dodato¢ne si narokovat zvySenie ceny za dielo
v suvislosti s dodato¢nymi zisteniami, tykajucimi sa napr. vymery, ceny dohodnutych materialov
a pod.

2.4 Objednavatel sa zavazuje riadne dokonéené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie
zmluvnu cenu podla ¢l. IV. tejto zmluvy.

Clanok lIL.
Terminy a spésob plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat dielo v plnom rozsahu uvedenom v ¢l. Il tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:
Termin zacatia diela: .................
Termin ukon&enia, odovzdania a prebratia diela ( dalej len ,ukon&enie): ...................
Objednavatel sa zavazuje:
3.1.1 odovzdat zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych vad a narokov tretich
0s0b do.3 dni od vyzvy zhotovitela.
3.1.2 zabezpecit pristup do vSetkych priestorov, v ktorych sa ma zhotovit dielo
3.1.3 urit odberné miesta vody a elektrickej energie a moznost ich odberu na stavebné
Ucely predmetu diela v tejto zmluve, priCom nebude pozadovat finanénu nahradu za
takto spotrebovanu energiu a vodu.
3.2 V pripade neoCakavanych prekazok, zlych poveternostnych podmienok, pre ktoré budd musiet
byt prace prerusené, sa termin ukonéenie prediZi o &as prerusenia prac. Novy termin ukon&enia
bude dohodnuty dodatkom k tejto zmluve

Clanok IV.
Cenadiela

4.1 Cena za  zhotovenie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran vo  vyske
rozpoctovych nakladov podla prilohy €.1 .- Rozpocet, uvedeny v kalkulacii ako cena tohto diela
nie je mozné prekrocit. Ak sa zhotovitel stane platcom DPH v priebehu realizacie diela, toto sa
povazuje za cenu s DPH.

Celkové naklady stavby: € bez DPH
€ DPH 20 %
€ sDPH

Rozpocet je zavazny pre obidve zmluvné strany.

4.2 Cena diela pokryva vSetky zmluvné zavazky tykajuce sa predmetu diela. Cenu je mozné upravit
len vpripade zmeny rozsahu prac, alebo pouzitych materialov, ktoré su uvedené
v rozpoctovych nakladoch, po obojstrannom potvrdeni v pisomnom dodatku ku zmluve.

4.3 Prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykona bez prikazu objednavatela alebo vykona odchylne od
dohodnutych zmluvnych podmienok, objednavatel neuhradi.

4.4 V cene su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel
vystavi a odoSle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:





5.1.1 prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich
ocenenie v sulade s odsuhlasenym rozpo¢tom stavby

5.1.2 overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela do 3.
pracovného dfia od predloZenia supisu prac zhotovitelom, ak ma supis prac vady,
vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie

5.2 Zhotovitel nepozaduje zalohovu platbu

5.3 Zmluvné strany sa dohodli na spésobe uhrady ceny za dielo platbou proti u¢tovnému dokladu
(p/D). Ugtovnym dokladom pre tento pripad je faktura zhotovitela, ktora musi spifiat vSetky
nalezitosti stanovené platnou legislativou.

5.4 Splatnost faktury je max. 14 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi.

5.5 D6évodom na vratenie faktury zo strany objednavatela je skutoCnost, Zze faktira ma formalne
alebo obsahové nedostatky. V takomto pripade nova lehota splatnosti zane plynut odo dria
dorucenia opravenej faktury objednavatefovi.

5.6 Objednavatel uhradi do ukon&enia diela faktary do vysky 90% z dohodnutej ceny za dielo.
Zostavajuca Ciastka vo vySke 10% zostane ako zabezpeka (kolaudana rata) na odstranenie
pripadnych vad a nedorobkov, ktoré budu uvedené v kone¢nom zapise o prevzati stavebnych
prac, resp. budu tvorit jeho prilohu. Zabezpeku uhradi objednavatel do 30 dni po uUplnom
odstraneni vad a nedorobkov.

Clanok VL.
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujacimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a ze
pocas zaru€nej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Zaru¢na doba je 36 mesiacov. Zacina plynut odo dna protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom. Za vady diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel v rozsahu
tejto zaruky.

6.3 Zaruc¢na doba neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda zhotovitel.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze poCas zarucnej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia vady.

6.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouZiti trval.

6.6 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany sa nepovazuju za
kone€nu moznost reklamacie zjavnych vad zo strany objednavatela. Objednavatel moze
zjavné vady pisomne reklamovat do 30 dni po odovzdani diela spojenou s prehliadkou diela.

6.7 Materialy, stavebné diely a stavebné vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym
skusSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

6.8 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelfovi pristup do priestorov, kde sa vady diela
vyskytuju, a zistené vady pocas zaru€nej doby, odstranit.

6.9 Objednavatel je povinny uplatnit reklaméciu vady diela u zhotovitela bezodkladne po jej
Zisteni, a to pisomnou formou.

6.10 Reklamovanu vadu diela bezodkladne po jej uplatneni, najneskér do 3 pracovnych dni,
posudia spolo¢ne objednavatel a zhotovitel a o vysledku spiSu zaznam s uvedenim
opravnenosti reklamacie a spésobu odstranenia vady.

6.11 Odstranenie reklamovanej vady sa zhotovitel zavazuje vykonat najneskdr do 7 dni odo dia
kedy bola vada spolo¢ne posudena, spésobom uvedenym v zazname o posudeni vady.

6.12 V pripade, ak zhotovitel akymkolvek spbésobom znemozni spolo¢né posudenie vady alebo
neodstrani vady v lehote podla bodu 6.11 ma objednavatel pravo si zabezpecit opravu inym
spbsobom, pravo na nahradu $kody vo vysSke nakladov na odstranenie kazdej poruchy a na
zmluvnu pokutu vo vySke nakladov na odstranenie kazdej poruchy.





Clanok VILI.
Zhotovenie diela

7.1 Zhotovitel vykonava c¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost podfa
zmluvy, priGom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy.

7.2 Zhotovitel je povinny uzatvorit na celd dobu zhotovovania diela poistnd zmluvu za u€elom krytia
nahrady Skody spbdsobenej pri zhotovovani diela alebo v priamej suvislosti s nim, najma $kod
na budove, zariadeni budovy, zariadeni domacnosti, motorovych prostriedkoch a ujmy na
zdravi a smrti spdsobenej akejkolvek osobe. Uzatvorenie poistnej zmluvy je zhotovitel povinny
preukazat objednavatelovi pred zaCatim zhotovovania diela. Neuzatvorenie poistnej zmluvy
ma za nasledok, ze zhotovitel sa dostava do omeskania so zaCatim prac a objednavatel ma
narok na zmluvnu pokutu vo vyske podla ¢l. X. tejto zmluvy.

7.3 Zhotovitel je povinny informovat vlastnikov o zacati a ukonéeni prac.

7.4 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb, ktoré
su opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podla Zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpec&nosti
aochrane zdravia pri praci v plathom zneni aVyhldSky ¢&. 147/2013 Z.z. na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach.

7.5 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok v BD, najmd v spoloénych priestoroch
a zariadeniach v jeho bezprostrednom okoli dotknutom zhotovovanim diela a je povinny bez
zbyto¢ného odkladu odstranovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho €innosti.

7.6 V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat zasahy do Zivotného
prostredia, zabezpedlit aby €asti pouzitych komponentov a odpad nadmieru nezatazovali
zivotné prostredie, neznedistovali okolité travnaté plochy. V maximalnej miere preto zhotovitel
bude vyuzivat existujuce spevnené komunikacie a plochy. Pri pohybe techniky zhotovitel tuto
zabezpeCi proti unikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia. Akékolvek sankcie
a opatrenia v suvislosti s nadmernym znecistovanim zivotného prostredia znasa zhotovitel.

7.7 V sulade so Zakonom €. 312/2018 Z. z. o odpadoch v platnom zneni, zhotovitel zodpoveda za
nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v suvislosti s realizaciou diela. Odpady zo stavebnej
Cinnosti je zhotovitel povinny podla moznosti separovat. Nebezpecné odpady musia byt
likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii nakladania s nebezpe¢nymi odpadmi.

7.8 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v €ase jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii montaZneho diela musia
spifat podmienky a poZiadavky, uvedené v Zakone ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v plathom zneni a v Zakone &. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku.

7.9 Objednavatel je opravneny vykonavat odborny technicky dozor nad realizaciou diela

a dodrziavanim zmluvnych podmienok. Jeho vykonavanim je povereny pracovnik, uvedeny
v bode 1.1, vykonavajuci na stavbe montazny dozor, ktory méa za tym uacelom pristup na
pracoviska, kde sa zmluvné prace realizuju alebo sa skladuju materialy.

7.10 Zhotovitel je povinny umoznit objednavatefovi vykonavanie odborného technického dozoru,

najma:

e oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje

e prevziat od neho stavenisko

e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statheho montazneho
dohladu pocas realizacie stavby

e kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych c&asti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi

e sledovanie vedenia montazneho dennika vsulade so zmluvnymi podmienkami

a montaznym zakonom

kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii

spolupracovat pri priprave dokladov pre zavere¢né hodnotenie stavby

kontrolu odstranovania vad a nedorobkov

e kontrolu vypratania staveniska.

7.11 Na vykonanie stanovenych skuSok realizovaného diela vyzve zhotovitel pisomne odborny

technicky dozor objednavatela najmenej 5 pracovnych dni vopred, v opaénom pripade bude





zna8at naklady, spojené s dodatoénou kontrolou podla ustanovenia § 553 Obchodného
zékonnika.

7.12 Zhotovitel zodpoveda za plnenie podmienok, oznamovanie realizacie prac pocas vystavby
a ostatné Cinnosti, ktoré vyplyvaju z vyjadreni dotknutych organov v stavebnom konani (urad
zivotného prostredia, hasici, atd.)

7.13 Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat Ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a zasielat ich u¢astnikom
kontrolného dna. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia z kontrolného dfia sa stanu
pokynom pre zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.14 Po zhotoveni diela vyzve zhotovitel objednavatela na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste
plnenia. Prevzatie diela sa uskutoCni za pritomnosti zastupcu zhotovitela, odborného
technického dozoru a poverenych zastupcov objednavatefla.

7.15 K preberaciemu konaniu zhotovitel pripravi:

e montazny dennik

e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f, § 47
Stavebného zakona €. 50/1976 Zb. v plathom zneni, Zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v plathom zneni a zakona €. 56/2018 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody v plathom zneni

e zapisy o vykonanych skuskach

e zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli po€as jeho realizacie zakryté

¢ doklad o likvidacii odpadov

7.16 Ak zhotovitel uvedené doklady ku zacatiu preberacieho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie neza¢ne a zhotovitelovi vyuctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli.

7.17 O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo sa povazuje za
odovzdané ak objednavatel v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.18 Prevzatie diela alebo jeho ¢asti méze objednavatel odmietnut pre vady a nedorobky az do ich
odstranenia.

7.19 Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat v termine, ktory ur€i objednavatel v zapisnici
0 odovzdani a prevzati diela.

Clanok VIII.

Vykonanie diela.

8.1 Zhotovitel je povinny viest na stavbe montédzny dennik odo dna prevzatia staveniska, resp.
zacCatia prac az do odstranenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii
stavby. Montazny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do
neho robi zhotovitel v defi, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné
riesit.

8.2 Zhotovitel je povinny k pisomnému vyjadreniu stanoviska objednavatela zapisat svoje
stanovisko do dennika do 2 dni, v opaénom pripade sa to povaZuje za jeho suhlas so zapisom
objednavatela. Povinnost viest montazny dennik kon&i odovzdanim a prevzatim diela. Képia
montazneho dennika bude odovzdana pri preberacom konani objednavatelovi. Zhotovitel je
povinny na poziadanie objednavatela alebo osoby poverenej vykonavanim odborného
technického dozoru na stavbe predlozit hodnoverné doklady o pévode, druhu, kompatibilite
a certifikacii pouzitych komponentov suvisiacich s predmetom diela.

8.3 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve.

Clanok IX.
Vlastnicke pravo k dielu a zodpovednost’ za Skodu

9.1Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela prevzatim diela uvedeného v predmete
zmluvy.





9.2 Zmluvné strany si navzdjom zodpovedaju za nesplnenie povinnosti vyplyvajucich z tejto
zmluvy. Zmluvna strana je povinna druhej strane nahradit’ Skodu vzniknutu v priamej suvislosti
s nesplnenim povinnosti.

9.3 Zhotovitel zodpoveda za poSkodenie alebo zniCenie diela az do prevzatia diela
objednavatelom. Nebezpelenstvo Skody na diele prechadza na objednavatela v ase, ked
prevezme dielo v plnom rozsahu od zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty

10.1 Zhotovitel sa zavazuje zaplatit za omeskanie s plnenim zmluvnych zavazkov zmluvnu pokutu:

10.1.1 vo vySke 0,01 % z ceny diela za kazdy deri omeSkania so za¢atim prac

10.1.2 vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy den omeSkania s odovzdanim diela

10.1.3 za neodstranenie kazdej vady a nedorobku, uvedeného v zapisnici o odovzdani
a prevzati diela v dohodnuté v lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe
vo vySke 10,00 € denne

10.1.4 za omeSkanie s odstranenim vad, reklamovanych v zaru¢nej dobe 10,00 € denne az do
ich odstranenia a to za kazdu vadu zvlast

10.1.5 za poruSovanie predpisov bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci a predpisov na
ochranu pred poziarmi Specifikovanu v doplnku k tejto zmluve.

10.2 Zhotovitel ma pravo na urok z omeskania vo vySke 0,05% z nezaplatenej sumy faktary za
kazdy deri omeskania v pripade, ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote.

10.3 Zhotovitel nema narok na urok z omeSkania v pripade, ak objednavatel bude v omeskani
s platbou, z dévodu preukazaného omeskania poskytnutia Gveru z financ¢nej institacie, resp.
zo Statnych prostriedkov.

10.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi Skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

10.5 Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

V sulade s § 300 zakona ¢€..513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni dalSich predpisov sa

zmluvné strany dohodli na zmluvnych pokutach.

a) zistena pritomnost alkoholu pri dychovej skuske uzamestnanca zhotovitela, samostatne
zarobkovo €innej osoby pracujucej pre dodavatela — 500.- € (slovom pét'sto euro),

b) zdokumentované poruSenie bezpecnostnych predpisov uzamestnancov zhotovitela,
samostatne zarobkovo ¢innej osoby 300. - €( (slovom tristo euro),

c) zdokumentované nepouzivanie predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov
zamestnancami zhotovitela, samostatne zarobkovo €innou osobou pracujucej pre dodavatela —
300.- €( (slovom tristo euro),

d) zdokumentované ohrozenie Zivota a zdravia zamestnancov odberatela, obyvatelov objektu
(bytového domu) ako aj zamestnancov inych firiem 1500.- € (slovom tisicpat'sto euro),
ohrozenie pri ktorom doSlo k poraneniu zamestnanca odberatel'skej spolo€nosti 2 000.- €
(dvetisic euro),

e) zdokumentované vytvorenie podmienok pre vznik pracovného Urazu zamestnancov odberatela
a inych oséb napr. nevycistenim priestoru, kde bola ukonfena praca, neohradenim vykopu
a pod. - 1500..- € (slovom tisicpat'sto euro),

f) zdokumentované poruSenie predpisov na ochranu pred poZiarmi zamestnancami zhotovitela,
samostatne zarobkovo ¢innou osobou - 1000.- € (slovom tisic euro),

g) zdokumentované opakované poruSenie predpisov na ochranu pred poZiarmi zamestnancami
zhotovitela, samostatne zarobkovo &innou osobou - 1500.- € (slovom tisicpat'sto euro),

h) obyvatefmi objektu v sprave OSBD zdokumentované porusenie bezpecnostnych, hygienickych
a protipoziarnych predpisov ktorym boli ohrozeni obyvatelia bytového domu samostatne
zarobkovo €innej osoby pracujucej pre dodavatela — 1500.- € (slovom tisic patsto euro),

i) ponechavanie alebo nezabezpelenie odvozu nebezpeénych a ostatnych odpadov na
stavenisku po€as prace a po ukonceni prace, zistena likvidacia odpadov, zvySkov pouzivanych
pri vykone prace v rozpore s predpismi zivotného prostredia -1500.- € (slovom tisicpat'sto euro),

1. Za zdokumentovanie poruseni uvedenych v bode 1 dopinku sa poklada :





a) vykonany zdapis o zistenych skutoCnostiach (poruSeniach) zmluvnym ABT, koordinatorom
bezpelnosti prace OSBD, montaznym dozorom alebo vedlcimi zamestnancami odberatela
doplnené fotografiou alebo inym obrazovym zaznamom,

b) fotografia alebo iny obrazovy zaznam vykonany zmluvnym ABT, koordinatorom bezpecnosti
prace OSBD, montaznym dozorom alebo vedudcimi zamestnancami odberatela kde je
zachytené porus$enie predpisov BOZP a ochrany pred poziarmi zamestnancami zhotovitela ,
samostatne zarobkovou osobou,

c) protokol z inSpekcie prace, kde je konstatované porusenie predpisov BOZP a ochrany pred
poziarmi zamestnancami zhotovitela, samostatne zarobkovou osobou

d) zapis alebo protokol z vykonu Statneho zdravotného dozoru alebo Statneho poziarneho dozoru,
kde je konStatované poruSenie predpisov BOZP a ochrany pred poziarmi zamestnancami
zhotovitela, samostatne zérobkovou osobou,

e) fotografia, svedecka vypoved C¢lenov domovej samospravy o poruseni bezpec€nostnych,

hygienickych a protipoziarnych predpisov ktorym boli ohrozeni obyvatelia bytového domu (objektu)

v sprave OSBD. Zmluvné strany maju pravo odvolat sa voci zmluvnej pokute v lehote do 15 dni od

doru€enia vyzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty. Odvolavajuca strana musi predlozit dbkazy

vyvracajuce zistené skutoCnosti.

Zmluvné strany suhlasia s tym, Ze o zmluvna pokutu moéze byt zniZzena platba za vykonanu pracu

(dodavku).

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy a osobitné ustanovenia

11.1 Objednavatel moze odstupit od zmluvy:
11.1.1 ak zhotovitel bezdévodne odmietne prevziat stanovisko
11.1.2 ak zhotovitel nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednavatefom
zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch
11.1.3 ak zhotovitel v ddsledku svojej platobnej neschopnosti zastavi platby
poddodavatelom alebo vstupi do likvidacie

11.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy ak objednavatel nepini zmluvné zavazky a tym
zhotovitelovi znemoznuje vykonanie diela.

11.3 Odstupenie od zmluvy je uc¢inné diiom doruéenia pisomného vyhotovenia odstupenia druhej
zmluvnej strane. V odstupeni musi byt uvedeny dbvod, pre ktory strana od zmluvy
odstupuije.

11.4 V pripade, Ze dbjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 11.1, resp. 11.2, vykonané prace budu
oductované fakturou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukazatelne zhotovitelovi vznikli
a boli zahrnuté v zmluvnej cene kalkulovaného predmetu diela.

Clanok XII.

Zaverecéné ustanovenia

12.1 Zmluva vznika prejavenim suhlasu s celym jej obsahom a jej podpisanim opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran, stava sa platnou a u€innou driom podpisu oboma zmluvnymi
stranami.

12.2 Zmluva mdéze byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran.

12.3 Pre zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

12.4 Zmluvné strany prehlasuju, Ze su spdsobily k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzena. Ugastnici si zmluvu preéitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s jej
obsahom ju dobrovolne podpisali.

12.5 Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva rovnopisy su pre objednavatela
a jeden rovnopis je pre zhotovitela.





Zoznam priloh:
Priloha €.1 - Kryci list rozpoc&tu + rozpocet s vykazom vymer

V Dolnom Kubine dnia :

Objednavatel: Zhotovitel’

Ing. Yvona Kenderova
predsednicka predstavenstva

Ing. Igor Kalisky
podpredseda predstavenstva

zastupca vlastnikov bytov
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Technická správa BD 136 Or. Podzámok-okná.pdf
Technicka sprava

STAVBA:
Bytovy dom €.p. 136, Oravsky Podzamok
Stavebné upravy — vymena pivnicnych a schodiskovych okien

MIESTO STAVBY: Oravsky Podzamok €.p. 136, okres Dolny Kubin

Vymena pivniénych a schodiskovych okien

Pbvodné pivniéné okna su vyklopné s drevenym ramom s jednoduchym
zasklenim. Rozmer okien je 55x50 cm, po&et okien 24. Cast okien je zakryta ocelovou
mrezou, ktoré musia byt su€astou demontaze.

Pbvodné schodiskové okna su zjednej c&asti vyklopné azdruhej otvaravé
s drevenym ramom a zasklenim. Rozmer okien je 220x120 cm

Nové okna maju mat ramy z plastovych profilov, farba biela, minimalne 5-
komorovy profil, hibka profilu min 70 mm, suginitel prechodu tepla ramom max.
1,5W/m?K, tepelnoizolaéné dvojsklo, sucinitel prechodu tepla sklenou vypliiou max.
1,3W/m?K. Celkovy rozmer pivnicného okna 55x50 cm (presny rozmer si na mieste
zamieria zhotovitel)

Celkovy rozmer schodiskového okna 220x120 cm (presny rozmer si na mieste zameria
zhotoviterl)

PocCet pivniénych okien, 24 ks sklopnych, Osobitnou polozkou uviest aj cenu
mriezok na okna proti hlodavcom 24 ks.

Pocet schodiskovych okien, 3 ks / rozdelenie okna vid foto/ kde spodna €ast’ bude
sklopna, stredna Cast' otvarava a horna Cast pevna.

V cene dodavky musia byt zahrnuté nasledovné polozky:

2.1 Demontaz pdvodnych okien, likvidacia odpadu

2.2 Dodavka a montaz novych okien. Pre utesnenie tesnenie styku ramu s ostenim
pouzit okrem montaZnej peny aj tesniace pasky. Specifikaciu tesniacich pasok uviest
tak, aby bolo mozné tuto polozku vyclenit z rozpoc€tu. Uviest aj presnu Specifikaciu
a technické vlastnosti navrhnutej tesniacej pasky (komprimacna pasky, okenna fdlia,
tesniaca lista, alebo iny material).

Murarske vyspravenie vnutornych osteni okien, utesnenie vonkajSieho styku rdmu okna
s ostenim. Demontaz a montaz okien musi byt vykonana z vnutra, tak aby neboli poskodené
vonkajSie ostenia okien. V pripade ich poSkodenia zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci
opravu ostenia do pévodného stavu. Ostatné prace a naklady spojené s vymenou okien

a zasahom do povodnych konstrukcii okien.
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