Výberové konanie na zhotoviteľa diela

Obnova bytového domu č.154, Námestovo, v rozsahu 

„Zateplenie obvodového plášťa, regulácia ÚK; rekonštrukcia elektroinštalácie, kanalizácie a vody; iná modernizácia - obnova balkónov, obnova vnút. povrchov“

1. Obstarávateľ:

Vlastníci bytového domu  č.p. 154, Námestovo zastúpení správcom:

Okresné stavebné bytové družstvo (skrátené OSBD Dolný Kubín)

Zochova 1117/97, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 00 222 071                         DIČO: 2020424164          IČ DPH: SK2020424164

       Kontaktná osoba :  Ing. Miloš Paculík,  e-mail:  paculik@osbddk.sk,   č. t.: 043/5885282


          Ivan Galčík, ,          e-mail: ivan.galcik@gmail.com , č. t. 0907 854 250

2. Miesto stavby: „Bytový dom s. č. 154, v Námestove, katastrálne územie Námestovo vrátane priľahlých pozemkov“
3. Predmet obstarávania:  “ Zateplenie obvodového plášťa, obnova balkónov, rekonštrukcia elektroinštalácie, kanalizácie a vody, regulácia ÚK, iná modernizácia, v bytovom dome, s.č. 154, Námestovo„
4. Predpokladaný termín realizácie:         začiatok         03/2022
                                                                         ukončenie     „uvedie zhotoviteľ“

5. Obsah ponuky

· Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania
· Základné údaje uchádzača.

· Doklad o podnikateľskom oprávnení (aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra postačí z internetu).

· Doklad o odbornej spôsobilosti uchádzača pre činnosti k prácam (funkcia stavbyvedúci). 
· Doklad uchádzača - správa z  inšpekcie vydaná akreditovaným inšpekčným orgánom pre zhotoviteľa na realizáciu tepelnoizolačného systému na vonkajšiu tepelnú ochranu stien. 

Licencia vydaná akreditovaným inšpekčným orgánom pre zhotoviteľa na realizáciu tepelnoizolačného systému na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (ak má zhotoviteľ správu z inšpekcie na iný tepelnoizolačný systém)
· Doklad uchádzača pre rekonštrukciu elektroinštalácie  – oprávnenie 
· Referencie porovnateľných dodávok zrealizovaných uchádzačom, nie v subdodávke pre inú firmu. Nutné je uviesť kontakt na investora zrealizovaných dodávok.

· Cenovú ponuku vrátane DPH v rozsahu stanovenú obstarávateľom. Uchádzač musí byť registrovaný ako platca DPH na Slovensku.
· Záručné podmienky.

6. Podklady k vypracovaniu ponúk:

· Zadanie uvedené v tomto materiály. 
· Projektová dokumentácia stavby  – kompletný PD možnosť nahliadnuť u obstarávateľa, možnosť doručiť vo formáte PDF vybraté časti

· Možnosť obhliadky stavby

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

· Cena diela

· Zmluvné podmienky

· Kompletnosť cenovej ponuky

· Referencie

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa za prítomnosti zástupcov vlastníkov bytov z BD a stavebného dozoru. O konečnom dodávateľovi rozhodne výberová komisia vlastníkov bytov, resp. schôdza vlastníkov domu 154.

Obstarávateľ je oprávnený vyhodnotiť súťažný návrh ako úspešný ten, ktorý mu najviac vyhovuje.

Obstarávateľ nie je povinný oznamovať dôvody prijatia, alebo odmietnutia súťažnej ponuky.

Ukončením výberového konania a oznámením výsledku súťaže nevzniká zmluvný vzťah.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo rokovať o obsahu ZOD.  

Obstarávateľ zadrží 10% z ceny diela na odstránenie závad z preberania stavby.
8. Požiadavky na jednotný spôsob spracovania ceny predmetu obstarávania :

Uchádzač v súťažnom návrhu uvedie cenu diela, pozostávajúcu z pevnej ceny a z DPH podľa platného súčasného predpisu. 
V cene diela musí byť zahrnutá aj výrobná technická dokumentácia vybraných konštrukčných častí diela v rozsahu realizačného projektu, podľa požiadaviek uvedených v projekte.
Uchádzač môže navrhnúť aj alternatívne riešenia.
Nedodržanie obsahu podkladov je považované za porušenie podmienok v zmysle bodu 11. a/

Navrhovaná ponuková cena musí byť definovaná ako cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť s výnimkou dohodnutých zmien kvalitatívnych, alebo dodacích podmienok. Súčasťou ceny musí byť položkovitý rozpočet.  Jednotkové ceny musia obsahovať všetky náklady a zisk potrebné k zhotoveniu diela, VRN, kompletizačnú prirážku, poplatky za užívanie verejného priestranstva a pod. V cene musia byť premietnuté všetky predpokladané zvýšenia cien vstupných nákladov, sťažené podmienky, ktoré je možné pri realizácii očakávať. Financovanie obnovy domu bude zabezpečované úverom zo ŠFRB, uchádzač musí v zmluve pristúpiť k podmienkam, ktoré vyžaduje poskytovateľ úveru.
9. Miesto, deň, hodina predkladania ponúk:

Ponuky do výberového konania je potrebné doručiť v písomnej forme osobne alebo poštou na sekretariát OSBD Dolný Kubín v termíne na predkladanie ponúk v uzavretej obálke s uvedením Obchodného mena uchádzača a s označením: 

NEOTVÁRAŤ !
 “ Výberové konanie – obnova BD č. 154, Námestovo“

Súťažný návrh doručený po uvedenom termíne obstarávateľ neprevezme.
10. Lehota predkladania ponúk je:                                do „06.09.2021“       do „12,00 hod.“

11. Vylúčenie uchádzačov zo súťaže :

Obstarávateľ vylúči uchádzača zo súťaže, ak :

a) súťažný návrh obsahovo a formálne nezodpovedá podmienkam súťaže a súťažným podmienkam 

b) nemá príslušné podnikateľské oprávnenie na predmet obstarávania alebo odbornú spôsobilosť podľa osobitných predpisov,

c) bol na jeho majetok vyhlásený konkurz,

d) bolo proti nemu začaté konkurzné , alebo vyrovnávacie konanie,

e) je ako fyzická alebo právnická osoba v likvidácii,

f) obstarávateľ preukazne zistí, že uchádzač predložil neplatné doklady alebo podal nepravdivé informácie a o týchto skutočnostiach vedel, alebo ich mohol predvídať,

g) doručí návrh po stanovenom termíne uzávierky súťaže.

12. Záverečné ustanovenia:

· Obstarávateľ neplatí náklady spojené uchádzača spojené s vypracovaním a predložením ponuky.
· Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
· Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť vyhlásené výberové konanie bez výberu uchádzača.
· Výberové konanie a výsledky výberového konania je zverejnené na internetovej stránke 
https://www.poschodoch.sk/cp1bpegs  
13. Technické podklady:

Na požiadanie uchádzača budú podklady poslané v PDF formáte mailom. Požiadavku zasielať na mail: paculik@osbddk.sk, alebo stajnik@osbddk.sk
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Súhrnná tabuľka ponuky uchádzača do výberového konania
	Názov výberového konania:


	Obnova bytového domu č.154, Námestovo, v rozsahu 

„Zateplenie obvodového plášťa, obnova balkónov, rekonštrukcia elektroinštalácie, kanalizácie a vody, regulácia ÚK, iná modernizácia“

	Miesto:


	Bytový dom s. č. 154, Námestovo


Údaje o uchádzačovi:

	Obchodný názov:


	

	Sídlo:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Kontakt (telefón/E-mail)
	


Údaje o ponuke:

	Celková cena diela v € s DPH:

Z toho:

1)
Zateplenie obalových konštrukcií

2)
Vyregulovanie systému ÚK

3)
Výmena stupač. vedenia  a úprava stupač. rozvádzačov elektro

4)
Výmena rozvodov vody a kanalizácie

5)
Iná modernizácia - obnova balkónov

6)
Iná modernizácia - ostatné práce
	

	Požadovaná záloha

(nehodiace sa škrtnúť)
	Nie
	Áno  vo výške.................

	Súhlas s vinkuláciou

(nehodiace sa škrtnúť)
	Nie
	Áno  vo výške.................

	Najbližší možný termín nástupu na realizáciu diela
	

	Predpokladaná doba realizácie diela
	

	Záručná doba
	


Poznámky uchádzača:

(Uviesť prípadné pripomienky k výberovému konaniu, ponuke, ponúknuť výhody napr. financovanie na splátky.......)

V ...................................................dňa.........................                                                   ..............................................










         pečiatka a podpis uchádzača

_1690020052.pdf


 


 


                                              


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


                                                                             
 


 
 


 
 


              


 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 
 


 
 


 


 
 


 


   Ing. Ľubica Kisková 


Bysterecká 2066/11 


026 01 Dolný Kubín 
 


Č. PARÉ 


VVYYPPRRAACCOOVVAALL::    


IInngg..  ĽĽuubbiiccaa  KKiisskkoovváá  


  


ZZOODDPPOOVVEEDDNNÝÝ  PPRROOJJEEKKTTAANNTT::    


IInngg..  ĽĽuubbiiccaa  KKiisskkoovváá  


SSTTUUPPEEŇŇ  PPDD  ::  PPrroojjeekktt  pprree  ssttaavveebbnnéé  ppoovvoolleenniiee  DDÁÁTTUUMM::  66//22002211  


IINNVVEESSTTOORR::    VVllaassttnnííccii  bbyyttoovv  aa  nneebbyytt..    pprriieessttoorroovv  čč..  115544,,  NNáámmeessttoovvoo  


MMIIEESSTTOO  SSTTAAVVBBYY::    NNáámmeessttoovvoo,,  uull..  SSeevveerrnnáá  čč..115544,,  


ookkrreess    NNáámmeessttoovvoo  


  


SSTTAAVVBBAA::      


BByyttoovvýý  ddoomm  čč..  115544,,  NNáámmeessttoovvoo  
SSttaavveebbnnéé  úúpprraavvyy  ––  vvýýzznnaammnnáá  oobbnnoovvaa  ddoommuu  zzaatteepplleenníímm,,  


oobbnnoovvaa  bbaallkkóónnoovv,,  oobbnnoovvaa  ssppoollooččnnýýcchh  rroozzvvooddoovv  eelleekkttrrooiinn--


ššttaalláácciiee  aa  ZZTTII,,  iinnáá  mmooddeerrnniizzáácciiaa  
ddoommuu  
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1 Identifikačné  údaje : 


1.1       S T A V B Y : 


Názov stavby        :  Bytový dom č.154, Námestovo, 


Stavebné úpravy – významná obnova domu zateplením obalo-
vých konštrukcií, obnova spoločných rozvodov elektroinštalácie, 


obnova spoločných rozvodov vody a kanalizácie, iná modernizá-
cia obnova balkónov a obnova povrchov spoločných priestorov, 


iné stavebné úpravy 


Miesto stavby      :  Námestovo, ul. Severná č.154 
Okres                   :  Námestovo 


Charakter stavby :  Stavebné úpravy - významná obnova bytového domu zateple-
ním obalových konštrukcií, obnova spoločných rozvodov elektroinštalácie, obnova 


spoločných rozvodov vody a kanalizácie, obnova balkónov, obnova povrchov stien 
a podláh spoločných priestorov, výmena pivničných okien, drobné stavebné úpravy 


a udržiavacie práce 


      Dodávateľ                     :  Výberové konanie 


Generálny projektant  :  Ing. Ľubica Kisková, Dolný Kubín  


Katastrálne územie     :  Námestovo 
      Parcelné číslo              :  KN č. 1739 


      List vlastníctva číslo    :  č.1691 na parcelu č.1739 a č.1522 na stavbu s.č.154 
 


1.2 I N V E S T O R A :/ stavebníka /. 


Názov investora              :   Vlastníci bytov a nebytových priestorov č. 154 Námesto-


vo, v zastúpení  


Okresné stavebné bytové družstvo, Dolný Kubín      


                                           IČO:00222071 
Sídlo investora                :   Zochova 1117/97, 026 01 Dolný Kubín 


     Prevádzkovateľ/užívateľ/ :   majitelia a užívatelia bytov v bytovom dome 
   


2 Základné údaje charakterizujúce  stavbu a jej pre-
vádzku         


Predmetom projektu významnej obnovy je bytový typový dom postavený s unifi-
kovanými konštrukčnými sústavami panelovými, ktorý je v užívaní od roku 1976. Čísel-


né zatriedenie objektu, podľa JKSO – 803 326, podľa klasifikácie stavieb KS - 1122. 


 Objekt je situovaný v intraviláne obce Námestovo. Bytový dom sa nachádza na 


sídlisku Brehy, v okolí bytových domov a občianskej vybavenosti. Okolie domu je sva-
hovité so sklonom svahu zo severu na juh.  K domu je vybudovaná kompletná technic-


ká infraštruktúra a inžinierske siete. Prístupová cestná komunikácia a parkovacie plochy 
sú vybudované zo severnej strany priečelia objektu. Do domu sú vybudované dva 


hlavné vstupy a dva zadné vstupy  s prístupmi po asfaltových chodníkoch. 


Technický popis stavby 
Jedná sa o panelový bytový dom postavený v typovej stavebnej sústave T06-B Za. Cel-


kové pôdorysné rozmery domu sú 33,15 x 12,69 m, celková výška domu od úrovne te-
rénu je 12,22 m. 
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Bytový dom je riešený v panelovom systéme typizovanej stavebnej sústavy T 06B 
Za. Zostavený je z jednej sekcie, pričom k tejto sekcii je priradená ďalšia, ktorá je ako 


samostatný bytový dom. Tieto sekcie sú k sebe priradené štítovými stenami. Dom má 
štyri nadzemné obytné podlažia a jedno technické podlažie. Dom má dva  samostatné 


vchody so samostatným schodiskami. Na každom obytnom podlaží sú umiestnené po 
tri byty okrem jedného podlažia, kde rozdelením jedného bytu vznikli na podlaží dva 


byty. V technickom podlaží sú umiestnené pivnice patriace k bytom, spoločné časti 
a spoločné zariadenia bytového domu. Bytový dom je pripojený na inžinierske siete, 


verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, rozvod ÚK z centrálneho zdroja tepla a prípojku 


nn. Prístup k obytnému domu je zo strany čelnej steny domu, z jednej strany je vybu-
dovaná miestna komunikácia a z jednej strany je prístupový chodník.   


Požiadavky na stavebné a architektonické riešenie: 
Predmetom projektovej dokumentácie je vypracovanie projektu významnej obno-


vy domu. Požiadavka investora je zrealizovať zateplenie obalových konštrukcií domu, 
odstránenie systémových porúch na balkónoch, obnova spoločných rozvodov elektro-


inštalácie a ZTI, obnova povrchov stien a podláh spoločných priestorov, výmena piv-
ničných okien, súvisiace drobné stavebné úpravy a udržiavacie práce 


Technické údaje panelového bytového domu   :  


    Typ  stavebnej sústavy, konštrukčný systém                     :   T06-B Za, panelový dom, 
priečny nosný systém 


    Počet nadzemných podlaží                                                  :          4 
    Počet podzemných podlaží                                                  :          1 


    Počet bytov                                                                           :       23 
    Počet balkónov betónových                                                :       28 


    Počet balkónov kovových                                                    :       16 
    Svetlá výška I.NP /technické podlažie /                               :    2.490  mm 


    Svetlá výška II.NP až V.NP                                :    2.595  mm 


    Konštrukčná výška I.NP až V.N.P.                          :    2.800 mm 
    Zastavaná plocha                                                                  :        420,67 m2 


    Obstavaný priestor                                                               :     6.037 m3 


    Celková plocha balkónov                                                     :      127,36 m2 


    Celková plocha bytov (pre kataster nehnuteľ.)                   :    1.391,24 m2 
    Úžitková plocha bytov (pre vyúčt. nákladov pri užív.)       :     1.318,63 m2 


3 Prehľad  východiskových  podkladov. 


Projektovú dokumentáciu obnovy domu si stavebník objednal  ako dokumentá-


ciu, ktorá spĺňa požiadavky ako projektová dokumentácia k žiadosti pre vydanie sta-
vebného povolenia, pre výberové konanie na zhotoviteľa prác  a ako podklad pre finan-


covanie stavby úverom zo ŠFRB. 
Investor   pristúpil  k   príprave  stavby   s  požiadavkou  na spracovateľa projektovej 


dokumentácie, aby obnova stavby spĺňala tieto funkcie: 


• Významná obnova budovy zateplením obalových konštrukcií domu   


• Obnova balkónov  


• Obnova spoločných rozvodov elektroinštalácie, vody a kanalizácie 


• Iná modernizácia bytového domu – obnova povrchov stien a podláh spoločných 


priestorov, výmena pivničných okien a ostatné súvisiace stavebné úpravy byto-
vého domu, regulácia systému ÚK po zateplení 


Tieto  účely  spracovaný návrh v projektovej dokumentácii spĺňa.     
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Investor poskytol čiastočnú pôvodnú projektovú dokumentáciu objektu – výkresy 
z architektúry od spracovateľa pôvodnej stavebnej dokumentácie - Stavoprojektu Žili-


na.  
Projektant vychádzal aj z poznatkov zistených pri obhliadke domu a z konzultácie so 


zástupcom vlastníkov domu 154, z kontroly skutkového stavu s projektovými podklad-
mi (priestorov ktoré boli sprístupnené), z dostupnej odbornej literatúry a osobných po-


znatkov. 
Súčasťou projektu nie je kompletné zameranie skutkového stavu a zmien realizo-


vaných majiteľmi bytov a správcu domu, ani  vykonanie technických skúšok jestvujú-


cich konštrukcií a stavebných prvkov, ktoré si investor neobjednal. Preto si musí zhoto-
viteľ stavby vykonať osobnú obhliadku, premeranie konštrukcií a podrobné domeranie 


výmer pre vypracovanie realizačného rozpočtu k zmluve o dielo na realizáciu obnovy 
domu. Zhotoviteľ taktiež vykoná pred realizáciou príslušné skúšky podľa technologic-


kého predpisu výrobcu použitých systémových riešení  zatepľovacích systémov 
a preverí nosné konštrukčné prvky balkónov pred realizáciou sanácie balkónových do-


siek a uchytenia  zábradlia balkónov. Predmetom projektu nie je vypracovanie realizač-
nej projektovej dokumentácie obnovy domu. Zhotoviteľ navrhne konkrétny systém pre 


obnovu balkónov, dopracuje projektovú dokumentáciu o realizačnú dokumentáciu pod-


ľa vlastných podkladov a podmienok pre realizáciu ich obnovy v takom rozsahu, aby 
bola zabezpečená mechanická odolnosť a stabilita a bezpečné užívanie týchto staveb-


ných prvkov. 


Stavebník si objednal projekt s danou dispozíciou a konštrukciou, ktoré boli prerokova-


né a akékoľvek zmeny v projektovej dokumentácii je nutné prerokovať s projektantom. 
 


4 Členenie stavby na prevádzkové súbory a  stavebné 
objekty 


Stavba tvorí jeden stavebný objekt a štyri ucelené stavebné celky.  


Členenie obnovy na stavebné celky: 


011   Zateplenie obalových konštrukcií bytového domu.  
 012 + Vyregulovanie systému ÚK (samostatný projekt). 


021   Obnova spoločných rozvodov elektroinštalácie (samostatný projekt). 
022   Obnova spoločných rozvodov vody a kanalizácie (samostatný projekt). 


031   Iná modernizácia bytového domu - Obnova balkónov  
032  Iná modernizácia bytového domu - Obnova vnútorných povrchov stien, stro-


pov a podláh v spoločných priestoroch domu a ostatné súvisiace stavebné 
úpravy bytového domu. 


 


5 Vecné a časové väzby na okolie a na súvisiace inves-
tície 


Charakter stavby, vstupné podklady a podklady investora nevyvodzujú nároky na ko-


ordináciu s inou výstavbou v predmetnej lokalite.  
Stavba nemá vecné ani časové väzby na okolitú výstavbu.  
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6 Prehľad užívateľov  (prevádzkovateľov) 


Vlastníkom stavby, ktorých zastupuje investor, sú majitelia bytov, ktorí sú aj užívateľmi. 


7 Lehota výstavby v mesiacoch  


Lehota výstavby podľa jednotlivých stavebných celkov: 
✓ Zateplenie obalových konštrukcií bytového domu - 8 týždňov 


✓ Obnova balkónov bytového domu – 8 týždňov 
✓ Obnova spoločných rozvodov elektroinštalácie, vody a kanalizácie – 6 týždňov 


✓ Iná modernizácia – 3 týždne 


Stavebné práce je možné vykonávať je možné vykonávať súčasne a celkovú lehotu vý-
stavby je možné skrátiť na 16 týždňov.  


8 Termín začatia a dokončenia stavby 
Zahájenie projektu     :    02/2021 
Ukončenie projektu   :    07/2021 


Zahájenie výstavby   :    03/2022 


Ukončenie výstavby  :    12/2022 


9 Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu 
k dokončeniu a kolaudácii stavby 


Jedná sa o bytový dom, ktorý je v užívaní a stavba nemá výrobný charakter, preto nie 
je u stavby tohto druhu potrebná skúšobná prevádzka. 


  


10 Predpokladaný celkový náklad stavby 


Stavebný náklad je vypočítaný presne podľa osobitného položkového rozpočtu 
v zmysle platného cenníka CENKON.  


Celkový rozpočtový náklad (vrátane DPH) je ............ tis. EUR  
 
06/2021    
 
 


Vypracoval : Ing. Ľubica Kisková  
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1 Zateplenie obalových konštrukcií bytového domu 


1.1 Zemné práce 


Pred zahájením výkopových prác musí realizačná firma vytýčiť podzemné inžinierske siete, ktoré 
sa nachádzajú v mieste výkopových prác.  


Zemné práce sa budú realizovať pre zhotovenie okapového chodníka. Po celom obvode domu sa 
zhotoví ryha šírky 500 mm od obvodového muriva a do hĺbky 200 mm pod úroveň priľahlého terénu k 
objektu. 


Výkop rýh bude urobený s ručným dokopaním. Predpokladaná je 4. trieda ťažiteľnosti zeminy. 
Časť zeminy sa použije pre spätné zásypy a úpravy terénu v okolí domu.  


1.2 Búracie práce 


Búracie pozostávajú z vybúrania pôvodného okapového chodníka vyhotoveného z betónových 
dielcov, resp. z monolitického betónu.  


V technickom podlaží sa vybúrajú pôvodné kovové okná jednokrídlové s kovovým rámom a jedno-
duchým zasklením.  


Pred realizáciou zateplenia povrchov vonkajších  stien sa vykoná očistenie povrchu odprášením 
a očistením tlakovou vodou. V prípade zistenia nesúdržného pôvodného povrchu stien sa musí nesú-
držná omietka oklepať a doplniť novou cementovou omietkou (podľa predpisu ETICS). 
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Pôvodné kovové výlezy na strechu sa demontujú. 


Klampiarske prvky na fasáde domu (parapetné plechy,atikové plechy, oplechovanie výstupkov me-
dziokenných panelov na čelnej stene) sa kompletne demontujú za účelom ich obnovy a prispôsobenia 
rozmerov k zateplovaciemu systému.   


1.3 Základové práce 


Nevyskytujú sa. 


1.4 Zvislé a kompletné konštrukcie 


V technickom podlaží sa domurujú otvory po oknách, ktoré sa nebudú späť montovať. Murivo 
výplne pivničných okien bude vyhotovené  z pórobetónových tvárnic, hrúbky 250 mm, pevnosti 10 
MPa, na maltu pevnosti 2,5 MPa, 


1.5 Vodorovné konštrukcie 


Nevyskytujú sa. 


1.6 Pozemné komunikácie 


Po obvode domu sa vybuduje okapový chodník betónovými tvárnicami hr. 60 mm,  (zámková 
dlažba) vložená do pieskového zhutneného lôžka. Podklad pod zámkovú dlažbu bude vyhotovený 
štrkovým zásypom. Na zvislý povrch tepelnej izolácie steny  a pod štrkový násyp sa vloží nopová fólia. 
Na okraje chodníka budú použité betónové záhradné obrubníky uložené do betónu triedy C 16/20.   


1.7 Úprava povrchov - zateplenie obalových konštrukcií 


1.7.1 Zateplenie konštrukcií obvodového plášťa 


Pre zateplenie obvodového plášťa je navrhnutý KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM (ETICS). 
Realizácia sa musí vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 2901:2015 Zhotovovanie vonkajších 
tepelnoizolačných kontaktných systémov a z technických podmienok, ktoré má vo svojich podkladoch 
pre certifikované systémy uvedené výrobca tepelnoizolačného systému, BAUMIT Slovensko. V prípa-
de, že bude použitý iný certifikovaný systém, musí dodávateľ stavby predložiť vyhlásenie o paramet-
roch na použitý ETICS a dodržiavať technologický predpis výrobcu zatepľovacieho systému. Dodáva-
teľ stavby musí preukázať kvalitu použitých materiálov dokladmi, ktoré predpisuje technologický pred-
pis a práce vykonávať v súlade s týmto predpisom.  


Príprava podkladu – pôvodná povrchová úprava fasádny, nevykazuje viditeľné nedostatky 
v celistvosti, prídržnosti s podkladom, ani výrazné nerovnosti povrchu. Preto je možné povrchovú 
úpravu stien zo sypanej drviny  ponechať bez rozsiahlejších úprav. Pred zahájením prác je povinný 
dodávateľ stavby vykonať odprášenie povrchu, umyť a opláchnuť tlakovou vodou, a odstrániť voľne 
oddeliteľné časti povrchu. V prípade opadávania omietky a pri nerovnostiach povrchu viac ako 20 
mm/m, je potrebné vykonať opravu povrchu vápenno-cementovou exteriérovou omietkou 
s preukázateľne zaručenou súdržnosťou najmenej 250 kPa.   
Tepelná izolácia zatepľovacieho systému sa celoplošne kotví skrutkovacími tanierovými rozpernými 
kotvami typu STR U 2G 60/8, s použitím zátiek na uzatvorenie otvoru taniera kotvy.Množstvo kotiev 
sa stanoví podľa statického výpočtu, ktorý je súčasťou tohto projektu. Podľa technologického predpisu 
sa obvykle v ploche sa osadí 6 ks/m2 a okrajových častiach 12 ks/m2. Upozorňujeme na použitie roz-
perných kotiev takej dĺžky, aby účinná vrstva kotvenia bola minimálne 65 mm. Pred zahájením prác  
dodávateľ stavby vykoná skúšku únosnosti podkladu a odolnosti rozpernej kotvy proti vytrhnutiu podľa 
dokumentu ETAG 014. Na prekrytie taniera kotvy sa použije izolačná zátka na báze minerálnej vlny. 


Obvodové steny (fig.a2), od úrovne zateplenia soklovej časti (výšková kóta -0,40 m) až po atiku plo-
chej strechy (výšková kóta 12,05 m), sa zateplia ETICSBAUMIT STAR Mineral s tepelnoizolačnými 
doskami z minerálnych vlákien MW (pozdĺžna orientácia vlákna), hrúbky 180 mm. Celková výška za-
teplenia je 12,45 m. 


Skladba obvodového plášťa po zateplení (smerom z exteriéru): 
1) Povrchová úprava, omietka, SilikonTop, škrabaná štruktúra, zrnitosť 2,0 mm 
2) Penetračný náter, PremiumPrimer 
3) Výstužná vrstva, 2 x stierkovanie StarContact, sklotextilná mriežka StarTex 
4) Tepelnoizolačné dosky, mineralNobasil FKD S Thermal, hr.180 mm, uchytené skrutkovacími  


kotvami zápustnými kotvami STR U 2G 60/8-235 
5) Lepiaca stierka, StarContact 
6) Pôvodná konštrukcia, troskokeramzitbetónový samonosný panel, hrúbka 300 mm, povrchová 


úprava obvodového plášťa z vonkajšej strany je sypaná drť, resp. hladká cementová  omietka 
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V časti plochy obvodového plášťa riešiť zateplenie nasledovne:  


1/ Do medziokenných výplní použiť tepelnoizol. dosky hr. 200 až 220 mm, podľa skutkového stavu 


hĺbky zapustenia výplník vyrovnaniu povrchu, použiť lepiacu hmotu na keramické obklady, dĺžku kotiev 
prispôsobiť hrúbke tepelného izolantu. 
2/ Do výšky 2 m od okapového chodníka aplikovať 2x armovaciu vrstvu. 


Ostenia a nadpražia okenných a dverných otvorov,  sa zateplia ETICS BAUMIT STAR Mineral s 
tepelnoizolačnými doskami z minerálnych vlákien MW, s tepelným izolantom   hrúbky 40 mm. Pri styku 
ETICS s rámom okna sa použije okenný dilatačný profil. Odkvapová hrana nadpraží okien sa vytvorí 
PVC lištou s odkvapovým nosom. Alternatívne je možné použiť ETICS BAUMIT STAR Resolution 
s polovičnou hrúbkou tepelnoizolačných dosiek. 


Soklová časť obvodových stientechnického podlažia (fig.a11) od úrovne výkopu okapového chod-
níka, po úroveň 0,5 m nad úroveň okapového chodníka, celková výška zateplenia 0,6 m), sa povrch 
stien zateplí ETICS BAUMIT PROs použitím tepelného izolantu polystyrén EPS PERIMETER hrúbky 
80 mm. Celková výška sokla, ktorá bude upravená silikátovou omietkou je 0,50 m. Celková výška 
zateplenia bude 0,60m,časť ETICS ktorá bude zasypaná, saneupraví vrchnou silikátovou omietkou. 


Skladba obvodového plášťa po zateplení (smerom z exteriéru): 
1) Povrchová úprava, omietka, SilikonTop, škrabaná štruktúra, zrnitosť 2,0 mm 
2) Penetračný náter, PremiumPrimer 
3) Výstužná vrstva, 2x stierkovanie FlexProtect, 2xsklotextilná mriežka StarTex 


4) Tepelnoizolačné dosky, polystyrénEPS PERIMETER,rozmer 1250 /600mm, hr.80 mm, uchyte-


né skrutkovacími zápustnými kotvami STR U 2G 60/8-135 
5) Lepiaca stierka, StarContact 
6) Pôvodná konštrukcia, troskokeramzitbetónový samonosný panel, hrúbka 300 mm, povrchová 


úprava obvodového plášťa z vonkajšej strany je hladká cementová  omietka, resp. latexový 
náter 


Soklová časť obvodových stien technického podlažia (fig.a12), odpásu polyst. dosiek PERIME-
TER, výšk.kóty od -2,50m resp. -1,05, po nadpražie pivničných okien, výšková kóta -0,40m, celková 
výška zateplenia od 0,65m do 2,10m, sa povrch stien zateplí ETICS BAUMIT STAR Mineral 
s tepelnoizolačnými doskami z minerálnych vlákien MW (pozdĺžna orientácia vlákna), s tepelným izo-
lantom hrúbky 80 mm.  


Skladba obvodového plášťa po zateplení (smerom z exteriéru): 
1) Povrchová úprava, omietka, SilikonTop, škrabaná štruktúra, zrnitosť 2,0 mm 
2) Penetračný náter, PremiumPrimer 
3) Výstužná vrstva, 2 x stierkovanie StarContact, 2x sklotextilná mriežka StarTex 
4) Tepelnoizolačné dosky, mineralNobasil FKD S Thermal, hr.80 mm, uchytené skrutkovacími  


kotvami zápustnými kotvami STR 60/8-135 
5) Lepiaca stierka, StarContact 


6) Pôvodná konštrukcia, troskokeramzitbetónový samonosný panel, hrúbka 300 mm, povrchová 
úprava obvodového plášťa z vonkajšej strany je hladká cementová  omietka, resp. latexový 
náter 


Zateplenie stien a stropov vonkajších vstupov (fig.a3), sa povrch zateplí ETICS BAUMIT Ceramic 
s tepelnoizolačnými doskami z minerálnych vlákien MW (pozdĺžna orientácia vlákna), s tepelným izo-
lantom hrúbky 100 mm.  


Skladba obvodového plášťa po zateplení (smerom z exteriéru): 
1) Povrchová úprava – keramický obklad steny, stropy omietka SilikonTop, škrabaná štruktúra, 


zrnitosť 2,0 mm 
2) Lepenie obkladu do BaumacolFlexTop 
3) Výstužná vrstva, stierkovanie ProContact, mriežka CeramicTex 
4) Tepelnoizolačné dosky, mineralNobasil FKD S Thermal, hr.100 mm, uchytené skrutkovacími  


kotvami zápustnými kotvami STR 60/8-135 
5) Lepiaca stierka, ProContact 


6) Pôvodná konštrukcia, troskokeramzitbetónový samonosný panel, hrúbka 300 mm, povrchová 
úprava obvodového plášťa z vonkajšej strany je hladká cementová  omietka, resp. latexový 
náter 
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1.7.2 Zateplenie vodorovných konštrukcií - vnútorných stropov 


Stroptechnického podlažia, medzi 1.NP a 2.NP 


Fig. B11– zateplísa ETICS BAUMIT PRO s použitím tepelného izolantu polystyrén EPS F, hrúbky 120 
mm.  


Skladba KZS (smerom z podhľadu): 
1) Povrchová úprava MVR omietka + maľba z maliarskych zmesí, jednofarebná 
2) Penetračný náter, UniPrimer 
3) Výstužná vrstva, stierkovanie ProContact, sklotextilná mriežka StarTex 
4) Tepelnoizolačné dosky, polystyrén EPS F, hr.120 mm, uchytené skrutkovacími  kotvami zá-


pustnými kotvami STR 60/8-215 Pôvodný obklad stropu Lignopor hr. 50mm prekotviť súčasne 
s uchytením tepelnoizolačných dosiek. 


5) Lepiaca stierka, ProContact 


Fig. B12 – zateplí tým istým systémom ako Fig. B11, len sa použije tepelný izolantpolystyrén EPS F, 
hrúbky 60 mm 


Alternatívne riešenie zateplenia stropov (pre lepšiu aplikáciu montáže v miestach ležatých potrubných 
rozvodov umiestnených pod stropom technického podlažia).  
Pre zateplenie stropov je možné použiť minerálnu izoláciu vo forme lamiel. Lamely majú kolmo orien-
tované vlákno a zrezané hrany po obvode z pohľadovej strany výrobku. CLT C1 Thermal (výrobca 
Knaufinsulation) je výrobok s jednostrannou povrchovou úpravou silikátovým nástrekom a v celom 
priereze hydrofobizovaný, čo znamená, že neabsorbuje vzdušnú vlhkosť z okolitého prostredia pri 
aplikácii na strop. Pri použití lamiel budú skladby nasledovné: 


1.7.3 Zateplenie vodorovných konštrukcií – strešný plášť 


Strop najvyššieho podlažia(fig. c1) plochá strecha domu. 


Plochá strecha sa zateplí systémom Fatrafol, priťažená strecha štrkovou vrstvou, s tepeloizolačnými 
doskami na báze polyuretánu PIR, hr. 200  mm 


Skladba zateplenia (smerom z hora): 
1) Štrková vrstva (ťažené kamenivo prané fr. 16-32 mm), hr. 80 mm  
2) Ochranná textília min. 300g/m2, TIPPEX B300F 
3) Hydroizolačná vrstva fólia PVC - voľne položená, FATRAFOL 818/V-UV, hr. 1,8 mm  
4) Elektricky vodivá separačná a paropriepustná fólia, CONTROFOIL, 0,16 mm 
5) Tepelnoizolačné dosky na báze polyuretánu PIR, PUREN FD-L s obojstrannou hliníkovou fóli-


ou, hr. 200  mm   
6) Oprava a vyspravenie pôvodného povrchu krytiny z asfalt.pásov odstránenie bublín a  zrov-


nanie povrchu kremičitým pieskom 
7) Pôvodná krytina z asfaltových pásov s minerálnym posypom 
8) Pôvodná skladba strešného plášťa plochej strechy s neodvetranou vzduchovou medzerou 


1.8 7.1.1 Izolácie proti vode 


Pod štrkové lôžko okapového chodníka sa osadí nopová fólia zo spádom od stavby a vyve-


die sa na povrch zateplenia sokla do výšky hrany styku štrkového násypu so začiatkom konečnej 


povrchovej úpravy zateplenia sokla. 


Pôvodná krytina plochej strechy je z asfaltových pásov s minerálnym posypom. Povrch krytiny 
strechy sa vyčistí, lokálne poruchy (bubliny, mechanické poškodenia povrchu, atd.) sa opravia nata-
vením ťažkých asfaltových pásov Hydrobit V60 S35. Zrovnanie povrchu do pôvodného spádu krytiny 
strechy a vyrovnanie nerovností  podkladu pod tepeloizolačné dosky sa vykoná posypom s kremičitým 
pieskom 


 
Na streche sa nachádzajú voľne položené rozvody dátových sietí a pôvodné anténne stožiare so sate-
litmi. Zhotoviteľ musí pri realizácii počítať so sťaženými podmienkami na manipuláciu s týmito zaria-
deniami. 
Hydroizolačná vrstva krytiny strechy bude vyhotovená z fólie PVC - voľne položená, FATRAFOL 
818/V-UV, hr. 1,8 mm. 
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1.9 7.1.2 Izolácie tepelné 


Strop v najvyššom podlaží – plochá strecha (fig. c1) 


Zateplí sa položením tepelnoizolačných dosiek tvrdenej peny na báze polyuretánu PIR, PUREN 
FD-L, hr. 200  mm. 
Skladba konštrukcie je popísaná v časti zateplenie strešný plášť. 


V ploche strechy sa osadia odvetrávaciekomínky na odvetranie pôvodnej a novej skladby strechy. 
Komínky sa osadia na povrch novej krytiny. 


1.10 7.2.2 Kanalizácia, odvodnenie 


V ploche krytiny strechy sa osadia nové strešné dažďové vpuste, opracujú sa detaily prestupov 
potrubí a ostatných konštrukcií, ktoré prestupujú cez plochu krytiny strechy. Dažďová vpusť bude 
s úpravou pre lapač kameniva a nečistôt. 


Pôvodná časť odvetrania kanalizácie nad konštrukciou strechy sa demontuje, upraví sa tak, aby 
vystupovala nad povrch novo zriadenej konštrukcie odvetrávacej šachty a ukončí sa ventilačnými hla-
vicami. 


1.11 7.6.2 Stolárske konštrukcie, tesárske konštrukcie 


V technickom podlaží sa vymenia nevyhovujúce jednokrídlové okná s kovovým rámom, jednodu-
ché zasklenie (fig.Z2) za nové okná s plastovým rámom, min. 5-komorový profil, tepelnoizolačné dvoj-
skloUmax=1,0 W/m2K.  Okno jednokrídlové, sklopné, rozmer 600/600 mm, 16 kusov (fig.O11) a rozmer 
600/1500 mm, 14 kusov (fig.O11). Presný rozmer si zhotoviteľ domeria pri realizácii obnovy stavby. 


Výlezy na strechu - výmena za PVC poklop, rám z lisovaného PVC, zasklenie kopula s priesvitným 
akrylátovým izolačným dvojsklom, rozmer 1000/800 mm, 2 kusy (fig.Z1).Presné rozmery domerať na 
stavbe (Topix-Bodový strešný svetlík, uzamykacia kľučka s retiazkami). 


Pôvodné telesá odvetrávacích šácht VZT sa obložia cementotrieskovými doskami, vytvorí sa nový 
kastlík pre osadenie hlavice VZT a kanalizácie a tento sa preizoluje fóliou Fatrafol. 


Povrch atiky sa pod nové atikové plechy upraví osadením cementotrieskových  dosiek, tak aby ati-
ka bola vyspádovaná do plochy strechy v spáde min. 2%. 


1.12 7.6.4 Konštrukcie klampiarske 


Pôvodné vonkajšie parapetné plechy sa demontujú a nahradia sa novými plechmi. Ako materiál 
sa použije plech hliníkový plech, hrúbka min. 0,6 mm-trieda 1, kovový povlak  podľa STN EN  10 143 
a 10 346, organický povlak: polyester - SP25, podľa STN EN 10 169+A1  Konečná povrchová úprava 
vrchnej strany,farebný odtieň hnedý, lesk (gloss)M - matný  ≤ 10, povrch (vzhľad, štruktúra) štruktúro-
vanýs ochrannou fóliou. Kategória odolnosti UV: RUV2, kategória koróznej odolnosti: RC3, odolnosť 
voči poškrabaniu v „kg“:  ≤ 1,8.Konečná povrchová úprava vnútornej strany organický povlak: min 7 
μm. Pred výrobou plechov je potrebné vykonať zameranie každého parapetu okna, lebo boli vymene-
né rôzne druhy okien a umiestnenie v hrúbke steny taktiež nie je identické, preto sa môžu rozmery 
odlišovať. Klampiarske konštrukcie je potrebné zmerať na stavbe a podľa skutočnosti, vyrobiť a vyko-
nať montáž, dodržať rozmery voči fasáde v zmysle platnej STN 73 3610 a konštrukčných predpisov 
výrobcov okien. Ukončenia parapetov k osteniu je potrebné upraviť plastovými koncovkami, v súlade 
stechnologickým predpisom ETICS. 


Klampiarske práce a výrobky je potrebné vykonať v súlade STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné.  


1.13 7.6.7 Konštrukcie doplnkové kovové 


Výlezy na strechu - výmena za PVC poklop, rám z lisovaného PVC, zasklenie kopula s priesvitným 
akrylátovým izolačným dvojsklom, rozmer 1000/800 mm, 2 kusy (fig.Z1). Presné rozmery domerať na 
stavbe (Topix-Bodový strešný svetlík, uzamykacia kľučka s retiazkami). 


Pôvodné odvetrávacie hlavice VZT na streche sa demontujú. Na odvetrávacie potrubie VZT sa 
namontujú nové samoťahové vetracie hlavice - ventilačná turbína LOMANCO BIB 12.  


Vo fasáde, na novom povrchu zateplenia,  sa osadia nové vetracie mriežky, ktoré slúžia na pôvod-
né odvetranie špajzových skríň z bytov. Nová vetracia mriežka sa prepojí s pôvodnou mriežkou klam-
piarskym prvkom. 
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1.14 7.8.1 Obklady, dlažby 


Bočné steny vonkajších vstupov sa upravia keramickým obkladom, hladký povrch líca, rozmer 
200 x 400 m. Skladba povrchu je popísaná vo fig. a3. 


1.15 7.8.4 Maľby a nátery 


Zateplené stropy v pivničných priestoroch sa vymaľujú sa jednofarebnou farbou z maliarskych 
zmesí, v dvoch vrstvách.  


1.16 Ostatné konštrukcie a práce 


Na práce na zateplení obvodového plášťa sa použije ľahké radové lešenie. V pivničných priesto-
roch sa použije prenosné lešenie.  


1.17 Elektroinštalácie - bleskozvod 


Zvislé zvody a rozvody na streche sa demontujú a nahradia novými z materiálu FeZn Ø8. Budú 
riešené na povrchu, tak ako bolo pôvodné vedenie. Držiaky bleskozvodu sa nahradia novými. 
V zmysle STN EN 62305-3 čl.5.3.4. musí byť vodič vzdialený minimálne 100 mm od povrchu omietky 
a krytiny strechy, preto sa rozmer nových držiakov upraví tak, aby bola splnená táto podmienka. Dr-
žiaky musia byť v miernom spáde od steny tak, aby stekajúca dažďová voda odkvapávala mimo fasá-
du. Prechod držiaku cez omietku ETICS musí byť utesnený trvale pružným tmelom. Pri zaústení zvo-
du do zeme musí byť zvod opatrený ochranným uholníkom do výšky 2,0 m  od úrovne terénu (okapo-
vého chodníka). Každý zvod musí byť opatrený skúšobnou svorkou a  označením čísla zvodu. Pôvod-
né podpery zvodov PV 01 budú odstránené. 
Pripojenie zvodov na pôvodný okružný zemný uzemňovač zostáva nezmenené. Bleskozvod na stre-
che, zrealizuje sa jeho výmena podľa trasovania pôvodného bleskozvodu. Na komínové teleso sa 
osadí zberná tyč. 
Vedenie bleskozvodu zhotoviteľ musí vykonať túto úpravu v súlade s platnou STN  34 1390 a STN 33 
2000. Zhotoviteľ si pred realizáciou prác podľa potreby zabezpečí vypracovanie projektovej dokumen-
tácie, resp. odbornú správu k realizácii bleskozvodu. Po ukončení prác sa vykoná odborná prehliadku 


rozvodu bleskozvodu  a doložená správa o kontrolnej prehliadke a skúške (revízna správa). 
 


2 Iná modernizácia bytového domu 


2.1 Obnova balkónov bytového domu 


2.1.1 Búracie práce 


Podlahové vrstvy železobetónových balkónov sa kompletne vybúrajú až po nosnú konštrukciu bal-
kónovej dosky, vykoná sa sanácia povrchu a obnaženej výstuže balkónovej dosky, kompletne sa vy-
búrajú kovové zábradlia s výplňami a bočnými stenami. 


Vybúrajú sa kompletne klampiarske prvky - okapové plechy na balkónoch a strieškach nad  žele-
zobetónovými  balkónmi.   


Vykoná sa kompletná asanácia kovových balkónov na čelnej fasáde domu, vrátane bočných za-
sklení, striešok nad balkónmi a závesov balkónových konštrukcií. 


2.1.2 Úprava povrchov 


Zateplenie podhľadov železobetónových balkónov 


Pre zateplenie platia rovnaké podmienky ako sú uvedené pri zateplení obvodových stien.  


Podhľad balkónov sa zateplí ETICS BAUMIT STAR Mineral s tepelnoizolačnými doskami 
z minerálnych vlákien MW (pozdĺžna orientácia vlákna), s tepelným izolantom hrúbky 40 mm.  


Skladba ETICS (smerom z podhľadu): 
1) Povrchová úprava, omietka, SilikonTop, škrabaná štruktúra, zrnitosť 2,0 mm 
2) Penetračný náter, PremiumPrimer 
3) Výstužná vrstva, 2 x stierkovanie StarContact, sklotextilná mriežka StarTex 
4) Tepelnoizolačné dosky, mineralNobasil FKD S Thermal, hr.40 mm, uchytené skrutkovací-


mikotvami zápustnými kotvami STR 60/8-115 
5) Lepiaca stierka, StarContact 







 


Technická správa: Stavebné úpravy – významná obnova bytového domu 154, Námestovo 


 


 


 8 


6) Pôvodná konštrukcia, železobetónová doska, povrchová úprava je hladká cementová  omiet-
ka. 


Čelné hrany balkónových dosiek. 


Povrch čelných hrán sa upraví kontaktným zatepľovacím systémom s tepelnoizolačnými doskami z 
minerálnych vlákien hrúbky 20 mm.  


Skladba čelnej hrany po úprave je rovnaká ako pri zateplení podhľadu, len sa použijú tepelnoizolačné 
dosky hr.20 mm a kotvy príslušnej dĺžky. 


Na vonkajšej spodnej hrane balkónovej dosky sa osadí PVC lišta s okapovým nosom z dôvodu 
zabránenia zatekania dažďovej vody po povrchu podhľadu balkóna.   


Oprava nosnej dosky železobetónových balkónov 
Po odstránení podlahových vrstiev sa vykoná obhliadka nosnej dosky a v prípade potreby sa vykoná 
sanácia obnaženej výstuže a degradovaných betónových častí balkónovej dosky. Pre obnovu povrchu 
balkónov je navrhnutý certifikovaný systém Baumit UNI. 


Skladba podlahovej vrstvy (fig. p1) : 
1) Povrchová úprava podlahy, mrazuvzdorná protišmyková keramická dlažba, hr. min. 8 mm. 
2) Flexibilné mrazuvzdorné lepidlo, Baumit Baumacol FlexTop, škárovacia hmota Baumit Bau-


macol PremiumFuge. 
3) Hydroizolačná vrstva, stierka Baumit Baumacol Protect. 
4) Tepelnoizolačné dosky, XPS Styrodur hr.40 mm. 
5) Spádová vrstva, Baumacol Presciso Speed, spád 1-2%, priem. hr. 40 mm. 
6) Penetračný náter, Baumit Grunt 


Pôvodná konštrukcia - železobetónová doska, po vybúraní pôvodnej podlahy podľa potreby oprava 
povrchu a obnaženej výstuže. Ostatné príslušenstvo pri obnove podlahových vrstiev, úprava styku 
steny s podlahou Baumit Baumacol tesniaca páska, styk balkónového profilu Baumit Balkónová pás-
ka. 


2.1.3 7.1.1 Izolácie proti vode 


Podlahy balkónov sa zaizolujú stierkovou cementovou hydroizolačnou hmotou Baumit Baumacol 
Protect, na ktorú sa nalepí keramická dlažba. Hydroizolačná vrstva sa vytvorí  dvojnásobnou stierkou 
v minimálnej hrúbke jednej vrstvy 1 mm. V rohu, styk balkónovej dosky s obvodovou stenou, vložiť 
výstužný tesniaci pás. 


Hydroizolačná vrstva krytiny striešok nad betónovými balkónmi bude vyhotovená z fólie PVC, kotvená 
do železobetónovej dosky striešky, FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm. Pod fóliu sa vloží ochranná textília 
min. 300g/m2, TIPPEX B300F. 


2.1.4 7.1.2 Izolácie tepelné 


Podlahy betónových balkónov (fig. p1) 


Podlahy balkónov sa zateplia spádovým klinom z podlahového polystyrénu XPS Styrodur, hr. 40 
mm. Lepenie tepelnoizolačných dosiek sa vykoná flexibilným lepidlom na spádový podklad, tzv.  oboj-
stranné lepenie, t.j. hrebeňom na podklad a aj na dosku. Tepelnoizolačné dosky  realizovať v súlade 
s predpisom systémového riešenia. Striešky balkónov sa taktiež tepelne zaizolujú podlahovým polys-
tyrénom XPS Styrodur, hr. 40 mm. 


2.1.5 7.6.4 Konštrukcie klampiarske 


Okapové plechy železobetónových balkónov sa použijú v súlade s podmienkami systémového 
riešenia sanácie podlahových vrstiev Baumit UNI (Baumit balkónový profil) resp. iné navrhnuté systé-
mové riešenie zhotoviteľa. Vlastnosti plechov musia byť minimálne v takom prevedení a kvalite, ako 
sú v navrhnuté „1.12 Konštrukcie klampiarske“, v časti zateplenia obalových konštrukcií 


Klampiarske práce a výrobky je potrebné vykonať v súlade STN 73 3610 Klampiarske práce stavebné.    


2.1.6 7.6.7 Zámočnícke konštrukcie  


Železobetónové balkóny (fig.P1) 


Oprava zábradlia balkónov sa vykoná jeho kompletnou výmenou. Konštrukčná výška madla zá-
bradlia musí byť minimálne 1.100 mm nad rovinou podlahy balkóna. Staré zábradlie sa odpíli pri uchy-
tení do obvodovej steny a balkónovej dosky. Konštrukčné a vzhľadové riešenie zábradlia je nové, za 
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účelom zlepšenia úžitkových vlastností zábradlia (zakrytie vnútornej časti balkónu) a zlepšenia archi-
tektonického vzhľadu domu. Navrhnuté je zábradlie  z hliníkových profilov z farebnou úpravou po-
vrchu, ktoré má požadované statické vlastnosti kladené na tento konštrukčný prvok, je bezúdržbové 
počas celej životnosti ktorá je viac ako 30 rokov. Konštrukčné riešenie je navrhnuté tak, že zábradlie 
bude osadené mimo pôdorys balkónovej dosky za účelom možnosti využitia celej pôdorysnej plochy 
balkónu.  Zábradlie bude predpripravené na montáž zasklenia celého balkóna. Uchytenie nosnej kon-
štrukcie je  do čela balkónovej dosky privarením nových kotiev na jestvujúce oceľové platničky. Na 
tieto kovy sa uchytia stĺpiky zábradlia, následne madlo zábradlia a nosné profily výplní zábradlia (resp. 
sa nosná konštrukcia zábradlia dodá ako jeden dielenský celok). Výplň zábradlia je trapézového ple-
chu, profil T12, Zn plech min hr. min. 0,6 mm, povrchová úprava polyester min hr. 25 µm, farebný 
odtieň podľa požiadavky investora.  Z hľadiska statickej bezpečnosti a bezpečnosti užívania proti pádu 
osôb s balkóna cez výplň zábradlia (dodávateľ musí predložiť certifikát k použitému materiálu na výplň 
zábradlí, ktorým sa preukážu požadované vlastnosti tohto prvku). Celé zábradlie pôsobí ako staticky 
stabilná priestorová konštrukcia, ktorá je bezpečná pre montáž na bytové domy. Dodávateľ zábradlia 
musí pred realizáciou stavby preveriť a posúdiť statické posúdenie kotvenia zábradlia do balkónovej 
dosky.  


Deliace a bočné steny balkónov sa vyhotovia z rovnakého materiálu, ako balkónové zábradlia. 
Výplň  deliacich a bočných stien je navrhnutá z vrstveného bezpečnostného skla Connex 4.4.1.  Do-
dávateľ s investorom musia pred realizáciou upresniť počet a tvarové riešenia deliacich stien. 


Závesné kovové balkóny (fig.P2) – sú navrhnuté ako konštrukčný celok 


Nové závesné balkóny, konštrukčne sú riešené tak aby bol eliminovaný tepelný most odsadením 
konštrukcie balkóna pred povrch plochy zatepľovacieho systému obvodových stien a bude zväčšená 
pôvodná podlahová plocha balkóna zväčšením šírky balkóna. Základný pôdorysný rozmer balkóna je 
2,5 x 1,3 m. 


Balkónová doska bude vyhotovená ako obdĺžnikový rám z oceľových hrubostenných jaklových 
profilov min. prierezu 60/60/4, zvarených do tuhého rámu. Podlaha bude vyhotovená z oceľové-
ho plechu, hrúbky min. 6 mm, ktorý bude ohnutý po celom obvode rámu smerom dolu. Nosné stĺpiky 
zábradlia budú z oceľových jaklových profilov min. prierezu 60/60/4, budú privarené k rámu balkónovej 
dosky. Oceľové madlo zábradlia z jaklového profilu, min. prierezu 80/40/4, bude privarené stĺpiky zá-
bradlia a vodorovné stuženie nad podlahou, min. prierezu 40/40/4, čím vytvoria tuhú priestorovú kon-
štrukciu spolu rámom balkónovej dosky. Uchytenie balkóna na závesný systém, bude cez šikmé tiah-
lo, resp. bude riešené podľa konštrukčného návrhu výrobcu. Závesný systém bude zvarenec z oceľo-
vých masívnych plechov min. hrúbky 15 mm. V úrovni plochy balkónovej dosky, cez nový zateplenie 
obvodových stien, budú vložené vymedzovacie podložky. Povrchová úprava všetkých oceľových prv-
kov balkónovej konštrukcie bude realizovaná  nasledovne. Abrazívne tryskanie, metalizácia ZINACOR 
850, penetrácia základovej vrstvy epoxidom a vrchný polyuretánový náter. Viac zaťažované vrstvy 
(horná plocha podlahy a madlo zábradlia) budú opatrené ďalšou vrstvou polyuretánového náteru. Na 
podlahe je protisklzový náter.  


Výplň zábradlia je z trapézového plechu profil T12, Zn plech min hr. min. 0,6 mm, povrchová 
úprava polyester min hr. 25 µm, farebný odtieň podľa požiadavky investora. Podmienky pre plech ako 
pri zábradliach betónových balkónov. 


Bočné steny balkónov sa vyhotovia z rovnakého materiálu, ako balkónové zábradlia. Výplň  de-
liacich a bočných stien je navrhnutá z vrstveného bezpečnostného skla Connex 4.4.1.  Dodávateľ 
s investorom musia pred realizáciou upresniť počet a tvarové riešenia deliacich stien. 


Nad kovovými balkónmi sa vyhotoví zastrešenie, ktoré bude mať oblúkový tvar.  Nosný rám za-
strešenia sa vytvorí z jaklových profilov v podobných parametroch ako konštrukcia balkónu. Kotvenie 
zastrešenia bude do nosnej časti obvodovej steny cez oceľové kotvy. Povrchová úprava prvkov je 
pozinkovaním a farebným nástrekom, odtieň podľa požiadavky zákazníka. Krytina prístrešku bude 
z trapézového plechu profil T18, Zn plech min hr. min. 0,6 mm, povrchová úprava polyester min hr. 25 
µm, farebný odtieň podľa požiadavky investora 


 Poznámka projektanta: 
Predmetom tohto projektu nie je výrobná dokumentácia kovových balkónov, zábradlí a zastrešení 


balkónov. Zhotoviteľ stavby musí pred zahájením prác vykonať statické posúdenie kotvenia balkónov 
a zábradlí „in situ“, podľa výsledkov vypracovať a dodať investorovi výrobnú dokumentáciu 
s príslušným statickým a bezpečnostným výpočtom. Dodávateľ taktiež pred zahájením prác dohodne 
s investorom farebné riešenie konštrukcie zábradlia a výplní zábradlia a striešok. 
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2.1.7 7.8.1 Obklady, dlažby 


Podlahy balkónov sa realizujú keramickou mrazuvzdornou dlažbou s protišmykovou úpravou po-
vrchu, hrúbky min. 10 mm, nalepenou do flexibilného lepidla (skladba podlahy podľa navrhnutého 
systémového riešenia). 
 


2.2 Obnova vnútorných povrchov stien, stropov a podláh v spoločných priesto-


roch domu a ostatné súvisiace stavebné úpravy bytového domu 


2.2.1 Búracie práce 


Vnútorné úpravy povrchov stien a stropov v spoločných priestoroch a schodiskách - otlčú sa nesú-
držné časti omietok. Pred úpravou povrchu podláh v spoločných priestoroch sa odstránia pôvodné 
podlahové vrstvy. Na schodiskových ramenách, podestách a medzipodestách sa odstráni povlaková 
podlaha – podlahová guma, v zádverí vo vstupe sa vybúra terazzová dlažba. Súčasne sa odstrá-
nia nesúdržné podklady podláh. 


Vonkajšie schody predných a zadných vstupov – otlčú sa nesúdržné časti povrchov schodiskových 
stupňov a priľahlých podiest. 


2.2.2 Úprava povrchov 


Obnova povrchov stien a stropov schodísk 
Po otlčení nesúdržných častí omietok sa vykoná doplnenie otlčených plôch, jadrovou omietkou 


BaumitGrobPutz. Predpokladaná plocha doplnenia omietok je do 30%. Povrchy stien a stropov so 
kompletne obnovia jednovrstvovou  vápennocementovou  omietkou pre vnútorné použitie, Baumit MPI 
25. Podľa potreby sa pred nanášaním omietok podklad natrie prostriedkom pre zvýšenie priľnavosti 
omietok, BaumitBetonKontakt. 


Obnova podláh pivničných priestorov 
Podlahy pod dlažby spoločných chodbách a v pivničných priestoroch, sa vyrovnajú cementovou 


maltou v hrúbke do 10 mm. Na pôvodný povrch s novým podkladom pod dlažbu sa vyhotoví spojovací 
mostík penetračným náterom. Miestnosti, kde zostane konečná povrchová úprava vyrovnávací poter, 
sa upravia samonivelizačnou stierkou (BaumitNivello 30). Podľa potreby sa pred nanášaním poterov 
podklad natrie prostriedkom pre zvýšenie priľnavosti poterov, BaumitSuperGrund. 


Obnova vonkajších schodiskových stupňov predných a zadných vstupov 
Realizujú sa dobetonávky poškodených a degradovaných schodiskových stupňov v rozsahu 


100%. Rozmerovo sa musí profil schodiskových stupňov vyhotoviť podľa STN 73 4130. 


2.2.3 7.8.1 Obklady, dlažby 


Podlahy vnútorných pivničných priestorov a chodieb (podľa rozhodnutia vlastníkov), sa realizujú 
keramickou dlažbou s protišmykovou úpravou povrchu, hrúbky min. 10 mm, nalepenou do flexibilného 
lepidla. Podlahy schodiskových ramien, medzipodest a podest na schodiskách sa upravia keramickou 
dlažbou. Použije sa keramická dlažba s protišmykouou úpravou povrchu, na schodiskové stupne sa 
použije schodisková dlažba. Dlažba bude hrúbky min. 8 mm. Povrch podstupnice schodiskových 
stupňov sa upraví olejovým náterom. Povrchy dlažieb sa ukončia keramickým soklíkom. 


Obnova povrchu vonkajších schodiskových stupňov vo vstupoch sa vykoná položením mrazuv-
zdornej betónovej dlažby s protišmykovou úpravou povrchu, hrúbky min. 40 mm. 


2.2.4 7.8.4 Maľby a nátery 


Vykoná sa kompletná obnova povrchových úprav stien v pivničných priestoroch a na schodis-
kách.  Povrch omietok sa odpráši, umyje a vymaľuje sa jednofarebnou farbou z maliarskych zmesí, 
v dvoch vrstvách. 


Na schodisku a vstupnej hale sa realizuje úprava sokla olejovým náterom do výšky 1,1 m. 
Na schodisku sa obnoví olejový náter elektrických plechových elektrických rozvádzačov a kovo-


vého zábradlia. Drevené madlá zábradlia sa obnovia náterom. 
 


Poznámka projektanta: 


Pri spracovaní projektového návrhu sa vychádzalo z podmienok, ktoré boli zistené obhliadkou stavby. 
Pri realizácii stavby, po vykonaní zemných prác, búracích prác a skúšok podľa podmienok výrobcu 
zatepľovacieho systému, sa musí spresniť a v prípade potreby doplniť navrhované projektové riešenie. 
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K riešeniu je potrebné podľa potreby prizvať projektanta (v súvislosti s výkonom autorského dohľadu), 
prípadne zmeny a dopracovanie detailov riešiť v súčinnosti s odborným dozorom stavby. 
 
Dolný Kubín 06/2021 
 


Vypracoval : Ing.Ľubica Kisková 
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1) ÚVOD 
 


1.1) Všeobecné údaje 


 


1.1.1. Identifikačné údaje stavby:  


Názov stavby:   Bytový dom č.p.154, ul.Severná 154, Námestovo 


SO:                   ZDRAVOTECHNIKA 


Stupeň:             Realizačný projekt  


Miesto stavby:  Bytový dom ul.Severná 154, Námestovo 


Charakter stavby:  Stavebné úpravy 


Odvetvie:   Vodné hospodárstvo 


Projektant:   Ing. Matej Gerboc 


Schvaľovací orgán: MsÚ Námestovo 


Dodávateľ stavby:  Podľa výberového konania 


 


1.1.2. Identifikačné údaje objednávateľa: 


Názov objednávateľa:  Okresné stavebné bytové družstvo 


Sídlo objednávateľa:  Zochova 1117/97, Dolný Kubín 
 


Predmetom projektového riešenia je obnova rozvodov teplej vody (TV), cirkulácie teplej vody (CTV) 
a studenej vody (SV) a stúpačiek kanalizácie, v bytovom dome na ulici Severná, č.p. 154 v Námestove. 
Súčasťou projektového riešenia je aj návrh na doplnenie tepelných izolácií v zmysle platnej legislatívy, ako 
aj hydraulické vyregulovanie rozvodu teplej vody.   


Pri obnove budú vymenené resp. nahradené všetky časti pôvodných rozvodov: 


• Rozvod studenej pitnej vody medzi hlavným uzáverom na vstupe do domu a jednotlivými 
bytovými vodomermi  a hlavnými uzávermi do bytov s ponechaním pôvodného ležatého 
potrubia pre požiarne účely. Nepotrebné úseky (odbočky k stúpačkám) demontovať 
a ponechaný rozvod zaslepiť na týchto odbočkách.   


• Rozvod teplej vody medzi hlavným uzáverom v strojovni a jednotlivými bytovými 
vodomermi  a hlavnými uzávermi do bytov, vrátane cirkulačného potrubia. Pôvodný rozvod 
teplej vody a rozvod cirkulácie teplej vody demontovať. 


• Stúpacie potrubie kanalizácie od napojenia na liatinové potrubie v technickom prízemí až 
po odvetrávacie potrubie v najvyššom podlaží domu   


Projektant taktiež upozorňuje, že sa môžu vyskytnúť technické problémy pri montáži potrubia. 
Hlavne pri napájaní nového potrubia na pôvodné potrubie môže byť pôvodné potrubie znehodnotené do 
takej miery, že nebude možné zhotoviť nové napojenie.  Skutočné pomery a podmienky realizácie bude 
možné potvrdiť až pri samotnej montáži. Dodávateľ v spolupráci zo stavebným dozorom vyhodnotí 
skutkový stav a navrhnú prípadnú zmenu. V prípade potreby výmeny ležatého potrubia je potrebné, aby 
zmenu posúdil projektant.  


Do pôvodného rozvodu studenej vody (po novom rozvod pre požiarne hydranty – požiarny 
vodovod) v strojovni je potrebné vsadiť spätnú klapku a guľový ventil. T.j. za odbočkou nového plastového 
rozvodu studenej vody – podľa výkresov. 


 


 


 







2) POUŽITÉ PODKLADY 


Pre vypracovanie tohto projektu boli použité nasledovné podklady: 


• pôvodná projektová dokumentácia – časť Zdravotechnika. Investor predložil pôvodný projekt ZTI 
v podobe typového projektu danej stavebnej sústavy. Preto upozorňujem, že vo výkresovej časti je 
potrubie znázornené len schematicky, podľa poznatkov zistených pri obhliadke a skutkový stav sa 
môže čiastočne líšiť.   


• informácie získané na pracovných stretnutiach so zástupcami výberovej komisie bytového domu 
a pri predbežnej obhliadke domu 


• zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákon 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti), 
vyhláška 282/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla 
a teplej vody, ostatné súvisiace vyhlášky a nariadenia 


• STN EN 806 Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí vo vnútri budov, STN 
73 6660 Vnútorné vodovody, STN 73 6655 Výpočet vnútorných vodovodov, STN 90 0400 Požiarna 
bezpečnosť stavieb a ostatné súvisiace STN a technické predpisy 


• vyhláška 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov, vyhláška 94/20004 
Z.z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 
stavbieb, ostatné súvisiace vyhlášky a nariadenia 


• STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb, Zásobovanie vodou na hasenie požiarov a ostatné 
súvisiace STN a technické predpisy 


 


3)  POPIS SKUTKOVÉHO STAVU 
 


 


3.1 Studená voda  


Objekt je zásobovaný pitnou vodou z  existujúcej vodovodnej prípojky, privedených z verejného 
vodovodu, ktoré slúžia pre potreby zásobovania domu pitnou vodou a požiarnou vodou. Prípojka je 
umiestnená na strane čelnej steny domu vedľa schodiska. Zemná vodovodná prípojka je cez základ 
vyvedená do chodby  v spoločnej pivnice. Vodomerná zostava je umiestnená pod schodiskom. Za 
vodomernou zostavou  je vyvedený rozvod studenej vody pod strop technického prízemia domu a pod 
stropom je vedený ako ležatý rozvod k jednotlivým stúpačkám.  Posúdenie vodovodnej prípojky 
a vodomernej zostavy nie je predmetom tohto projektu. 


Ležatý rozvod studenej vody je vedený v chodbách a spoločných priestoroch pod stropom 
Prízemia, súbežne na združenom závese pre ostatné rozvody TV a ÚK. Ležatý rozvod je realizovaný 
pozinkovaným oceľovým potrubím. Na päte každej stúpačky je inštalovaný uzatvárací ventil. Stúpačkový 
rozvod je pôvodný pozinkovaný, z doby výstavby objektu. 


Investor požaduje navrhnúť nový rozvod z plastových rúr od hlavného uzáveru v strojovni až po 
uzatváracie armatúry v jednotlivých bytoch.    


 
3.2 Teplá voda  


Príprava teplej vody je zabezpečovaná z centrálneho zdroja pre sídlisko Brehy a privádzaná 
samostatným vstupom  v samostatnej miestnosti strojovne. Na vstupe do domu sú umiestnené uzatváracie 
armatúry a sústava na meranie spotreby teplej vody, ktorá pozostáva z pomocného obehového čerpadla, 
lamelového výmenníka a vodomeru. 


Zo vstupu, je vybudovaný ležatý rozvod z pozinkovaného potrubia vedený v chodbe pod stropom 
Prízemia, súbežne na združenom závese pre ostatné rozvody SV a ÚK. Z tohto rozvodu sa rozbočuje 
k jednotlivým stúpačkám. V tejto časti rozvodu sú potrubia obalené tepelnou izoláciou z minerálnej vlny 
ktorá je povrchovo zakrytá fóliou. Vertikálne úseky (stúpačky) sú rovnako realizované z pozinkovaného 







potrubia vedeného v bytových jadrách jednotlivých bytov. Stúpačkové potrubie je opatrené tepelnou 
izoláciou z plstených pásov a izolácia je v zlom stave. Na päte každej stúpačky sú inštalované uzatváracie 
ventily v prívodnom aj cirkulačnom potrubí, chýbajú však ventily umožňujúce hydraulické vyregulovanie 
rozvodu. Celý rozvod je pôvodný z doby výstavby objektu. Potrubie je znehodnotené koróziou vonkajšieho 
povrchu.  


Investor požaduje navrhnúť nový rozvod. Nové potrubie bude  z plastových rúr od hlavného 
uzáveru v strojovni až po uzatváracie armatúry v jednotlivých bytoch vrátane cirkulačného potrubia.  
Potrubie navrhuje viesť v pôvodných trasách. Na každej stúpačke požaduje osadiť uzatváraciu armatúru 
a možnosť vypúšťania každej stúpačky nezávisle na ostatnom rozvode. Súčasne požaduje navrhnúť 
regulačné armatúry na hydraulickú reguláciu rozvodu TV.  


 


3.3  Splašková kanalizácia  


Kanalizačné rozvody v objekte sú všetky pôvodné z doby výstavby objektu.  Technickom podlaží 
sú  pre každú stúpačku vyvedené samostatne vertikálne rozvody z ležatého kanalizačného potrubia, ktoré 
je umiestnené pod podlahou technického podlažia. Vertikálne potrubie v technickom podlaží je realizované 
z liatinových rúr. Stúpačkové kanalizačné potrubie v obytných podlažiach je z materiálu PVC.  


Investor požaduje navrhnúť nový stúpačkový rozvod z plastových rúr od ukončenia liatinového 
potrubia v strope technického podlažia až po časť odvetrávacieho potrubia s pripojením pod stropom 
najvyššieho podlažia.  


 


4)  TECHNICKÉ ÚDAJE O OBJEKTE 
 
Počet zásobovaných bytov:     23 


Počet sekcií/počet vchodov:                           1/2 


Celkový počet podlaží:        5 


Počet obytných podlaží:        4 


Výpočtová teplota teplej vody na vstupe do objektu:   55 °C 


Výpočtová teplota teplej vody na výtokoch:    50 °C 


 


5) NÁVRH NOVÉHO RIEŠENIA 
 


5.1 Studená voda  


Vedľa pôvodného ležatého potrubia sa zrealizuje nový plastový z plast-hliníkového potrubia 
REHAU Rautitan Flex PE/X. Pôvodný rozvod studenej vody ostane pre požiarne hydranty. Odbočka pre 
nový rozvod z pôvodného rozvodu bude v spoločnej miestnosti technického prízemia hneď na vstupe do 
domu. Na pôvodnom rozvode bude osadený spätný ventil a uzatváracia armatúra za odbočkou pre nový 
rozvod. Na novom rozvode, za odbočkou, bude osadený filter a uzáver. Odbočky k pôvodným stúpačkám 
sa zaslepia a prebytočné potrubie sa demontuje. Pôvodný stúpačkový rozvod studenej vody v objekte bude 
v celom rozsahu nahradený novým rozvodom realizovaným z plast-hliníkového potrubia REHAU Rautitan 
Flex PE/X, alt. REHAU Rautitan Stabil. Na pätách stúpačiek budú osadené nové uzatváracie armatúry 
a filtre s vypúšťaním. Miesto inštalácie nových potrubí v bytových jadrách zostane rovnaké ako 
u pôvodného rozvodu studenej vody. Novorealizovaný rozvod studenej vody sa bude napájať  na pôvodné 
potrubia  studenej vody v miestach inštalácie jednotlivých bytových vodomerov. V pripojení pre každý byt 







sa osadí nový uzatvárací guľový kohút KE-251, DN 15 a spätný ventil V-1308A DN 15. Za touto zostavou 
sa osadí pôvodný vodomer a pripojí sa nový rozvod na pôvodné potrubie v byte.  


Uchytenie a montáž potrubí je potrebné vykonať v súlade s montážnymi predpismi výrobcu.  


Pre ochranu rozvodu studenej vody pred nežiaducou kondenzáciou vodných pár na povrchu 
potrubia   budú všetky úseky potrubia studenej vody obalené tepelnou izoláciou z PE (Mirelon, Tubolit, ...) 
hrúbky 10 mm. 


Návrh dimenzií celého potrubného systému SV bol vykonaný na základe výpočtu hydraulických 
pomerov. Kompletný výpočet nie je súčasťou PD a bude archivovaný u projektanta. 


   


5.2 Teplá voda  


Teplá voda je pripravovaná v centrálnom zdroji a privádzaná tromi samostatnými vstupmi do    
strojovni bytového domu. Každý vstup slúži samostatne pre dva vchody domu. 


Pôvodné rozvody teplej vody a cirkulácie medzi odovzdávacou stanicou a bytmi sa na základe 
požiadavky investora bude vymieňať v celom rozsahu. Potrubia TV budú realizované z plast-hliníkových 
potrubí REHAU Rautitan Flex PE/X. Na päte každej stúpačky bude inštalovaný nový uzatvárací guľový 
kohút DN 32 s odvodňovacím ventilom a filter K-508, DN 32. Na cirkulačnom potrubí bude osadený merací 
set s clonou, ktorý bude slúžiť na vyregulovanie rozvodov TV s možnosťou merania prietoku a vypustenia 
stúpačky. Novorealizovaný rozvod TV sa bude napájať na pôvodné potrubia TV v miestach inštalácie 
jednotlivých bytových vodomerov. V pripojení pre každý byt sa osadí nový uzatvárací guľový kohút KE-251, 
DN 15 a spätný ventil V-1308A DN 15. Za touto zostavou sa osadí pôvodný vodomer a pripojí sa nový 
rozvod na pôvodné potrubie v byte. Na najvyššom podlaží sa prepojí prívodné a cirkulačné potrubie TV. Na 
tomto prepojení sa osadí automatický odvzdušňovací ventil VE-1308, DN 15, so spätným ventilom spolu 
s uzatvárajúcim ventilom.  


Aby sa zabezpečila správna funkcia cirkulácie budú na päty jednotlivých stúpačiek okrem 
uzatváracích ventilov inštalované aj Meracie sety DN15 s clonami, ktoré budú slúžiť pre hydraulické 
vyregulovanie cirkulácie.  Na týchto setoch počas prevádzky bude realizované nastavenie cirkulačných 
prietokov, ktoré sú súčasťou výkresovej dokumentácie. Uvedené prietoky zabezpečia minimalizáciu 
teplotných rozdielov odoberanej teplej vody na výtokových miestach v rámci objektu. Týmto krokom dôjde 
súčasne k splneniu legislatívnej požiadavky na hydraulické vyregulovanie teplej vody v zmysle § 6,  
zákona 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti. 


Uchytenie a montáž potrubí je potrebné vykonať v súlade s montážnymi predpismi výrobcu.  


Na základe objednávky investora tento projekt obsahuje aj návrh nevyhnutných hrúbok tepelných 
izolácií pre splnenie legislatívnej požiadavky v zmysle platnej Vyhlášky. Hrúbky tepelných izolácií boli 
vypočítané pre tepelnú izoláciu s definovanou tepelnou vodivosťou 0,038 W/(m.K) pri teplote 0°C. 
V stúpačkách sú obmedzené priestory pre montáž tepelnej izolácie a preto je navrhnutá hrúbka tepelnej 
izolácie s prihliadnutím na teplotu okolia 200C, ako je teplota v bytoch. Pri tejto teplote je nižší teplotný 
rozdiel medzi teplotou teplej vody a teplotou okolia, a preto je aj potrebná nižšia hrúbka tepelného izolantu 
potrubia pre zachovanie tepelných strát určených pri teplote okolia 0°C. Pre vyššiu tepelnú vodivosť 
tepelnej izolácie je nevyhnutné hrúbku tepelnej izolácie prepočítať.  


Pri realizácií tepelných izolácií potrubia je potrebné okrem dosiahnutia celkovej požadovanej 
hrúbky dbať aj na kvalitu jej vyhotovenia. Týmto sa myslí predovšetkým súvislosť vrstvy tepelnej izolácie 
a jej tesné obopnutie na potrubné úseky a tvarovky.  


Návrh dimenzií celého potrubného systému TV a hydraulické vyregulovanie rozvodu TV, bol 
vykonaný na základe výpočtu hydraulických pomerov. Kompletný výpočet nie je súčasťou PD a bude 
archivovaný u projektanta. 


 







5.3  Splašková kanalizácia  


Pôvodný vertikálny rozvod splaškovej kanalizácie z jednotlivých bytov bude demontovaný 
a nahradený  novými  hrdlovými kanalizačnými potrubiami so zvýšeným akustickým útlmom REHAU 
Raupiano Plus, DN 110. Vykoná sa kompletná deomotáž pôvodného stúpačkového potrubia z PVC rúr, od 
pôvodného liatinového potrubia po odvetrávacie potrubie nad najvyšším podlažím. Napojenie nového 
potrubia sa vykoná na jestvujúce liatinové potrubie pri prechode stropom technického podlažia a ukončené 
bude napojením na pôvodné odvetrávacie potrubie pod stropom najvyššieho podlažia.  Pre pripojenie na 
rozvod odpadového potrubia sa použije panelákovou dvojodbočkou REHAU 110/75/110 a následne sa 
zredukuje na požadovaný priemer potrubia v bytovom jadre PVC redukciou. Súčasťou prác na výmene 
potrubia je demontáž spätná montáž WC. Prestupy potrubia cez stropy sa z hľadiska riešenia 
protipožiarnej odolnosti vyriešia ako oddelenie dvoch samostatných požiarnych úsekov medzi bytmi.  
Priestor medi potrubím a stropnou konštrukciou sa vyplní protipožiarnou penou a izoláciou z minerálnej 
vlny. Povrch vybúranej časti stropu sa zaleje betónovou zmesou. 


Pripojovacie potrubia od zariaďovacích predmetov k odpadovému potrubiu budú v jednotnom 
spáde 3% a budú vyhotovené z potrubia z PP syst. REHAU HT.  


Upevnenie potrubia riešiť ako zvukovoizolačné uchytenie aby sa zachovali zlepšené odhlučneného 
potrubia Rupiano Plus. V strede každého podlažia uchytiť potrubie zvukovoizolačným podperným 
upevnením REHAU, DN 110. 


Obnova kanalizačného potrubia v technickom podlaží a odvetrávacie potrubie nie je predmetom 
tejto PD. Zhotoviteľ vykoná prípadnú obnovu týchto častí potrubia podľa skutkového stavu a po dohode 
a posúdení s technickým dozorom stavby. 


 


6) POKYNY PRE MONTÁŽ A NASTAVENIE 


Nakoľko sa jedná o inštaláciu nových potrubí a armatúr je potrebné dbať na to, aby priebeh prác 
v minimálnej miere obmedzoval vlastníkov bytov v ich užívaní.  


Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať aj prestupom potrubných inštalácií cez stropy resp. 
podlahy jednotlivých bytov z hľadiska zachovania dodržania požiarnej bezpečnosti medzi jednotlivými 
bytmi. Tieto miesta je potrebné riešiť tak, aby nedošlo k zvýšeniu rizika šírenia sa požiaru medzi 
jednotlivými bytmi. Rúry RAU-PE-Xa zodpovedajú triede B2 stavebných látok (normálne vznietiteľné). 
Potrebné sú tu technické protipožiarne opatrenia pri prechode žiaruvzdorných častí stavebných konštrukcií. 
Vybúraná časť stropu, vzniknutá medzera medzi potrubím rozvodov vody a kanalizácie, bude na každom 
podlaží vyplnená nehorľavou plsťou z minerálnych vlákien (NOBASIL), utesnené protipožiarnou penou 
a povrch podlahy sa zaleje betónovou zálievkou.  


Uchytenie ležatých a zvislých rozvodov SV, TV a CTV, je potrebné zrealizovať spoľahlivou 
upevňovacou technikou, napr. systém HILTY. Na ležatom potrubí rozvodov vody budú použité korýtka 
REHAU  za účelom zmenšenia tepelnej dilatácie a zabráneniu previsu plastových potrubí pri zmenách 
teplôt médií v potrubí. Rozmiestnenie závesov potrubí je v PD vyznačené len orientačne. Realizačná firma 
musí pri montáži zohľadniť miestne podmienky, svetlosť potrubia, dimenziu tepelných izolácií a postupovať 
podľa montážneho predpisu výrobcu potrubia.  


Po realizácii všetkých montážnych prác budú vykonané tlakové skúšky a prepláchnutie jednotlivých 
potrubí v zmysle platných predpisov a STN.  


Vzhľadom na fakt, že po opätovnom napustení sústavy môže dôjsť k rozvíreniu usadených kalov 
a tuhých častíc vodného kameňa je potrebné v prvých dňoch prevádzky sústavy  počítať s poklesom kvality 
predovšetkým teplej vody.  


Po ukončení montážnych prác a sprevádzkovaní rozvodu teplej vody  bude vykonané  nastavenie 
požadovaných prietokov jednotlivými stúpačkami na základe merania skutočných prietokov na 
vyvažovacích ventiloch (meracích setoch). Z uvedeného testovania bude vyhotovený protokol o nastavení.  







Upozorňujeme že po výmene pozinkovaných potrubí za plastové potrubia je potrebné vyriešiť 
uzemnenie armatúr a zariaďovacích predmetov v bytových jadrách. V tomto projekte nie je táto 
problematika riešená, táto požiadavka musí byť vyriešená v profesii elektro. 


Realizačná firma musí pri montáži dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy. Pri montáži sa musia 
pracovníci riadiť zákonom č.124/2006 Z.z. a nariadením vlády SR č.392/2006 Zb o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov a pracovných 
postupov. Súčasne musia dodržiavať príslušné predpisy a normy týkajúcich sa BOZP a protipožiarne 
predpisy. Pred začatím prác zabezpečí zodpovedný pracovník oboznámenia pracovníkov s predpismi 
BOZP a PO. 
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Zmluva o dielo č. 015400.../2021 - návrh 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 


Článok I.   


Zmluvné strany 
1.1 Objednávateľ:             


Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu  súp. č. 154,                                   
ulica Severná, Námestovo 


             
 
             IBAN:                     ................. 


             č. účtu:                     5150113732/0900 
 


Bankové spojenie:   SLSP, a.s.  


IČ DPH:                   neplatca 


zastúpení na základe zmluvy o výkone správy správcom:   


 Obchodné meno:    Okresné stavebné bytové družstvo Dolný Kubín 
 sídlo:                       Zochova 1117/97, 026 01 Dolný Kubín 


 zastúpené:            Ing. Yvonou Kenderovou - predsedníčkou P-OSBD 
                               Ing. Igor Kaliský  - členom P-OSBD     


 


 IČO:                      00222071  
 IČ DPH:                SK 2020424164 


IBAN:                     SK52 7500 0000 0040 2901 8464 
č. účtu:                   00740076/5200 
Bankové spojenie: ČSOB Slovensko, a. s., pobočka Dolný Kubín 


 (ďalej len „objednávateľ“) 


Pracovník poverený vykonávaním odborného technického dozoru na diele: ........................., 
autorizovaný stavebný inžinier, autorizačné osvedčenie  stavebný dozor  s odborným zameraním  
pozemné stavby, s evidenčným číslom ...........................  


    (ďalej len „stavebný dozor“) 


a 


1.2    Zhotoviteľ:    


Obchodné meno:  


sídlo:                      


zastúpený:           


IČO:                       
IČ DPH:                


bank. spojenie:      
číslo účtu:              
IBAN:                     


zapísaný:               


Článok II. 


Predmet diela 


2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa 
dielo: “Obnova bytového domu s.č. 154 Námestovo„ 


1) Zateplenie obalových konštrukcií 
2) Vyregulovanie systému ÚK 
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3) Výmena stupačkového vedenia  a úprava stupačkových rozvádzačov elektro 
4) Výmena rozvodov vody a kanalizácie 
5) Iná modernizácia - obnova balkónov 
6) Iná modernizácia - ostatné práce 


      (ďalej len „dielo“) v rozsahu, prevedenia a kvalite podľa: 


2.1.1 podmienok z výberového konania  
2.1.2 podmienok a parametrov predloženej zhotoviteľom v cenovej ponuke, ktorá bola predložená 


k schôdzi vlastníkov domu, konaného dňa .....................podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 


2.1 Zhotoviteľ vypracuje projektovú a technickú dokumentáciu v rozsahu pre vydanie stavebného 
povolenia, ako podklad pre žiadosť o poskytnutie úveru na obnovu bytových domov zo ŠFRB, 
realizačnú dokumentáciu, dokumentáciu pre vydanie kolaudačného rozhodnutia. Dokumentácia 
bude overená autorizovanou osobou s oprávnením pre SR. 
 Rozsah prác je stanovený výkazom výmer, ktorý je súčasťou položkovitého dodávateľského 
rozpočtu a tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy.  


2.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že si pred podpisom tejto zmluvy stav objektu osobne preveril, je s ním 
uzrozumený a súhlasí s rozsahom prác, ktoré má podľa tejto zmluvy vykonať. 


2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie, riadne 
a v dohodnutom čase, v kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým normám a podľa 
pokynov výrobcov použitého materiálu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
a technickými normami. Zhotoviteľ sa vzdáva práva dodatočne si nárokovať zvýšenie ceny za 
dielo v súvislosti s dodatočnými zisteniami, týkajúcimi sa napr. výmery, ceny dohodnutých 
materiálov a pod.    


2.4 Objednávateľ  sa   zaväzuje   riadne  dokončené   dielo  prevziať a zaplatiť  za  jeho  zhotovenie  
zmluvnú cenu podľa čl. IV. tejto zmluvy. 


Článok III. 


Termíny a spôsob plnenia 


3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v plnom rozsahu uvedenom v čl. II tejto zmluvy 
v nasledovných termínoch: 


Termín realizácie je naviazaný na poskytnutie úveru zo ŠFRB. Predpokladaný termín 
poskytnutia úveru je mesiac 2/2022. 


            3.1.1. Termín nástupu na realizáciu diela: do 60 dní od doručenia výzvy od objednávateľa na 
nástup na realizáciu diela. 


            3.1.2. Termín ukončenia, odovzdania a prebratia diela ( ďalej len „ukončenie“):  
 do ....... dní od nástupu na realizáciu diela 


3.2 Objednávateľ sa zaväzuje: 
3.2.1 odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych vád a nárokov tretích 


osôb  
3.2.2 zabezpečiť prístup do všetkých priestorov, v ktorých sa má zhotoviť dielo  
3.2.3 určiť odberné miesta vody a elektrickej energie a možnosť ich odberu  na stavebné 


účely predmetu diela v tejto zmluve, pričom nebude požadovať finančnú náhradu za 
takto spotrebovanú energiu a vodu. 


3.3 V prípade neočakávaných prekážok, pre ktoré budú musieť byť práce prerušené, sa termín 
ukončenie predĺži o čas prerušenia prác. Nový termín ukončenia musí byť dohodnutý dodatkom 
k tejto zmluve. 


Článok IV. 


Cena diela 


4.1 Cena za  zhotovenie diela  je stanovená dohodou zmluvných strán  vo  výške         
rozpočtových nákladov podľa prílohy č.1. Rozpočet, uvedený v kalkulácii  ako cena tohto diela  
nie je možné prekročiť.  


Celkové náklady:  ................    €  bez DPH 
                              .....................  €  DPH 20 
                             .......................  €  s DPH 
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            Rozpočet je záväzný pre obidve  zmluvné strany. 


            Zhotoviteľ vyfakturuje dielo s DPH v zmysle platných právnych predpisov SR. 
4.2 Cena diela pokrýva všetky zmluvné záväzky týkajúce sa predmetu diela. Cenu je možné upraviť 


len v prípade zmeny rozsahu prác, alebo použitých materiálov, ktoré sú uvedené 
v rozpočtových nákladoch, po obojstrannom potvrdení v písomnom dodatku ku zmluve. 


4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo vykoná odchylne od 
dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 


4.4 V cene sú zahrnuté aj náklady na realizačnú projektovú dokumentáciu. 
4.5 V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska. 


Článok V. 


Platobné podmienky 


5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ 
vystaví a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok: 
5.1.1 práce budú fakturované na základe overených zisťovacích protokolov a súpisov 


vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich 
ocenenie v súlade s odsúhlaseným rozpočtom stavby 


5.1.2 overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa do 3. 
pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom, ak má súpis prác vady, 
vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie 


5.2 Zhotoviteľ nepožaduje zálohovú platbu. 
5.3 Fakturácia bude rozdelená na úhradu nákladov z vlastných zdrojov a z úveru ŠFRB. Presné 


vyčíslenie týchto nákladov predloží objednávateľ zhotoviteľovi ako súčasť  výzvy od 
objednávateľa  na nástup na realizáciu diela (podľa čl. 3.1.2. tejto zmluvy). 


5.4 Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady ceny za dielo platbou proti účtovnému dokladu 
(p/D). Účtovným dokladom pre tento prípad je faktúra zhotoviteľa, ktorá musí spĺňať všetky 
náležitosti stanovené platnou legislatívou. 


5.5 Stavba bude financovaná z prostriedkov ŠFRB na obnovu bytových domov, preto fakturácia za 
dielo musí spĺňať náležitosti, ktoré sú stanovené zákonom o ŠFRB. Faktúra musí byť doručená 
v troch vyhotoveniach, musí byť na každom liste aj na prílohách podpísaná zodpovedným 
zástupcom zhotoviteľa, stavebného dozora a objednávateľa. 


5.6 Splatnosť faktúry je minimálne 40 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
5.7 Dôvodom na vrátenie faktúry zo strany objednávateľa je skutočnosť, že faktúra má formálne 


alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa 
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 


5.8 Objednávateľ uhradí do ukončenia diela faktúry do výšky 90% z dohodnutej ceny za dielo. 
Zostávajúca čiastka vo výške 10% zostane ako zábezpeka (kolaudačná ráta) na odstránenie 
prípadných vád a nedorobkov, ktoré budú uvedené v konečnom zápise o prevzatí stavebných 
prác, resp. budú tvoriť jeho prílohu. Súčasťou prevzatia prác sú aj doklady a technická 
dokumentácia, ktoré je zhotoviteľ povinný predložiť k uvedeniu výťahu do trvalej prevádzky.  
Zábezpeku uhradí objednávateľ do 40 dní po úplnom odstránení vád a nedorobkov, vrátane 
dodania predpísaných zápisov z predpísaných skúšok.  


5.9 V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy zhotoviteľ evidovaný v Zozname platiteľov DPH, 
u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého 
bodu Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, tak sa menia 
dopĺňajú dohodnuté platobné podmienky z tejto zmluvy nasledovne: 
Objednávateľ zadrží čiastku 10 % z každej fakturovanej sumy ako zábezpeku do doby 
preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany zhotoviteľa v súlade  
so Zákonom č. 222/2004 Z. z. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplatenia dane 
z predmetnej faktúry objednávateľovi zhotoviteľom, príp. úhradu DPH finančnej správe na účet 
zhotoviteľa, ak finančná správa vyzve objednávateľa na úhradu DPH za zhotoviteľa. Zmluvné 
strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok tejto zmluvy 
v zmysle tohto článku nastanú jednostranným úkonom objednávateľa, a to vznikom prvej 
zábezpeky. 


Článok VI. 


Záručná doba a zodpovednosť za vady 
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6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu 
stavby, vyhlášky MPSVR č. 508/2009, EN 81-20, EN 81-21 a príslušných STN, stavebného 
povolenia vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že 
počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. 


6.2 Záručná doba je ...... mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom.  Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu 
tejto záruky. 


6.3 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol užívať pre vady, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ. 


6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ 
povinnosť bezplatného odstránenia vady. 


6.5 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie predmetu diela, na poškodenia vzniknuté 


užíváním predmetu diela v rozporu s návodom k použití, na poškodenia vzniknuté použitím 
predmetu diela k inému účelu, než ku ktorému je určený, na poškodenie  predmetu diela 
spôsobené jeho znečistením, nehodou a/nebo zásahom vyšší moci (živelná udalosť, požiar, 
vniknutí vody apod.), na mechanické poškodenie  predmetu diela v dôsledku vandalizmu, na 
poškodenie  spôsobené nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké okolité 
teploty, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy apod.), na poškodenie  spôsobené neodborným 
zásahom, zásahom nepovolanej osoby, či použitím iných než originálnych náhradných dielov 
zo strany objednávateľa (napr. poškodená plomba prístroja), na zjavnej vady, neuplatnenej pri 
predaní diela.  


6.6 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, sa nepovažujú za konečnú 
možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa. Objednávateľ môže zjavné vady 
písomne reklamovať do 30 dní po odovzdaní diela  spojenou s prehliadkou diela. 


6.7 Materiály, stavebné diely a stavebné výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným 
skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. V prípade 
opakovanej poruchy v priebehu 6 mesiacov od uvedenia do prevádzky je zhotoviteľ povinný 
vymeniť vadný komponent. 


6.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa  vady diela 
vyskytujú, a zistené vady  počas záručnej doby, odstrániť. 


6.9 Objednávateľ je  povinný  uplatniť reklamáciu vady diela  u  zhotoviteľa  bezodkladne  po  jej 
zistení, a to písomnou formou. 


6.10 Reklamovanú vadu diela bezodkladne po jej uplatnení, najneskôr do 3 pracovných  dní, 
posúdia spoločne objednávateľ a zhotoviteľ a o výsledku spíšu záznam s uvedením 
oprávnenosti reklamácie a spôsobu odstránenia vady.  


6.11 Odstránenie reklamovanej vady sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať najneskôr do 7 dní    odo dňa 
kedy  bola  vada spoločne posúdená, spôsobom uvedeným v zázname o posúdení vady.  


6.12 V prípade, ak zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom znemožní spoločné posúdenie vady alebo 
neodstráni vady v lehote podľa bodu 6.11 má objednávateľ právo si zabezpečiť opravu iným 
spôsobom, právo na náhradu škody vo výške nákladov na odstránenie každej poruchy a na 
zmluvnú pokutu vo výške nákladov  na odstránenie každej poruchy. 


6.13 Zhotoviteľ je povinný počas piatich rokov vinkulovať v prospech objednávateľa sumu ......... 
€. Čiastku .......... € je zhotoviteľ povinný vinkulovať do 5 pracovných dní odo dňa prijatia 
poslednej platby za vykonané práce v prospech objednávateľa. Potvrdenie o vinkulovaní 
čiastky predloží zhotoviteľ do 10 dní objednávateľovi odo dňa prijatia poslednej platby. Ak 
zhotoviteľ do 5 pracovných dní nevinkuluje finančné prostriedky alebo do 10 dní nepredloží 
potvrdenie o vinkulácii príslušnej sumy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 10 % sumy, ktorá mala byť vinkulovaná. V prípade, ak ani po výzve objednávateľa 
zhotoviteľ nevinkuluje finančné prostriedky a nepotvrdí vinkuláciu vo vyššie uvedených 
lehotách má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý 
deň omeškania. V prípade, ak počas záručnej doby zhotoviteľ zanikne je povinný previesť 
práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu. 


6.14 V prípade, ak zanikne zhotoviteľ v priebehu záručnej doby bez právneho nástupcu, 
vinkulovaná čiastka sa dňom zrušenia spoločnosti alebo dňom  podania návrhu na vyhlásenie 
konkurzu stáva majetkom objednávateľa.  


6.15 Zmluvné strany sa dohodli, že okrem prípadu uvedeného v bode 6.15 tohto článku, 
vinkulovaný vklad bude uvoľnený a prevedený na účet objednávateľa najneskôr do 2 
pracovných dní po predložení nižšie uvedených dokumentov: 


V prípade odstrániteľnej vady: 
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1. Reklamácia – I. výzva na odstránenie vád diela zo Zmluvy o dielo č. 15400.../2021 
2. Reklamácia – II. výzva na odstránenie vád diela zo Zmluvy o dielo č. 15400...../2020 
3. s upozornením na odstránenie vád diela iným zhotoviteľom 
4. Faktúra na vykonané práce – odstránenie vady diela v zmysle dokumentov 1.  a  2. 


V prípade neodstrániteľnej vady: 
6.16 Znalecký posudok o existencii neodstrániteľnej vady, s uvedením výšky vzniknutej škody. 


Článok VII. 


Zhotovenie diela 


7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 
zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. 


7.2 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť na celú dobu zhotovovania diela poistnú zmluvu za účelom krytia 
náhrady škody spôsobenej pri zhotovovaní diela alebo v priamej súvislosti s ním, najmä škôd 
na budove, zariadení budovy, zariadení domácností, motorových prostriedkoch a ujmy na 
zdraví a smrti spôsobenej akejkoľvek osobe. Uzatvorenie poistnej zmluvy je zhotoviteľ povinný 
preukázať objednávateľovi  pred začatím zhotovovania diela. Neuzatvorenie poistnej zmluvy má 
za  následok, že zhotoviteľ sa dostáva do omeškania so začatím prác a objednávateľ má nárok   
na   zmluvnú pokutu vo výške podľa čl. X. tejto zmluvy. 


7.3 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré 
sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a Vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach v platnom znení. 


7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. 
o ochrane pred požiarmi v platnom znení a Vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v platnom znení a za 
zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa 
Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v platnom znení.  


7.5 V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy  do životného 
prostredia, zabezpečiť aby časti  použitých komponentov a odpad nadmieru nezaťažovali 
životné prostredie, neznečisťovali okolité trávnaté plochy. V maximálnej miere preto zhotoviteľ 
bude využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky zhotoviteľ túto 
zabezpečí proti únikom nebezpečných látok  do okolitého prostredia. Akékoľvek sankcie 
a opatrenia v súvislosti s nadmerným znečisťovaním životného prostredia znáša zhotoviteľ. 


7.6 V súlade so Zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení, zhotoviteľ zodpovedá za 
nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady zo stavebnej činnosti 
je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Nebezpečné odpady musia byť likvidované 
prostredníctvom oprávnených organizácií nakladania s nebezpečnými odpadmi. 


7.7 Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri 
každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci 
s užívateľom na svoje náklady.  


7.8 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho 
použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia 
spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v Zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch 
v platnom znení a v Zákone č. 436/2001 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody v platnom znení.  


7.9 Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou diela 
a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním je poverený pracovník, uvedený 
v bode I.1, vykonávajúci na stavbe stavebný dozor, ktorý má za tým účelom prístup na 
pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo sa skladujú materiály. 


7.10 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného technického dozoru, 
najmä: 


• oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje 


• prevziať od neho stavenisko 


• kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného 
dohľadu počas realizácie stavby 


• kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných 
dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy 


• kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými 
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• sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami 
a stavebným zákonom 


• kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií 


• spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby 


• kontrolu odstraňovania vád a nedorobkov 


• kontrolu vypratania staveniska. 
7.11 Na vykonanie stanovených skúšok realizovaného diela vyzve zhotoviteľ písomne odborný 


technický dozor objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred, v opačnom prípade bude 
znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 Obchodného 
zákonníka. 


7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie podmienok, oznamovanie realizácie prác počas výstavby 
a ostatné činnosti, ktoré vyplývajú z vyjadrení dotknutých orgánov v stavebnom konaní (úrad 
životného prostredia, hasiči, atd.) 


7.13 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na 
ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a zasielať ich účastníkom 
kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia z  kontrolného dňa sa stanú 
pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy. 


7.14 Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste 
plnenia. Prevzatie diela sa uskutoční za prítomnosti zástupcu zhotoviteľa,  odborného 
technického dozoru a  poverených zástupcov objednávateľa.  


7.15    K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví: 


• stavebný denník  


• doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa § 43f, § 47 
Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení, Zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v platnom znení a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na 
výrobky a posudzovaní zhody v platnom znení 


• zápisy o vykonaných skúškach  


• zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté 


• doklad o likvidácii odpadov 
7.16 Ak zhotoviteľ uvedené doklady ku začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ 


preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu 
vznikli. 


7.17 O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo sa považuje za 
odovzdané ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. 


7.18 Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich 
odstránenia. 


7.19 Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici 
o odovzdaní a prevzatí diela.  


7.20 Poverený zástupca zhotoviteľa je povinný v stanovenom termíne zúčastniť sa kontroly 
fakturovaných prác, ktoré vykonáva pracovník ŠFRB. 


Článok VIII. 
                                                                  Vykonanie diela. 


8.1 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska, resp. 
začatia prác až do odstránenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii 
stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do 
neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné 
riešiť. 


8.2 Zhotoviteľ je povinný k písomnému vyjadreniu stanoviska objednávateľa zapísať svoje 
stanovisko do denníka do 2 dní, v opačnom prípade sa to považuje za jeho súhlas  so zápisom 
objednávateľa. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela. Kópia 
montážneho denníka  bude odovzdaná pri preberacom konaní  objednávateľovi. Zhotoviteľ je 
povinný na požiadanie objednávateľa  alebo osoby poverenej vykonávaním odborného 
technického dozoru na stavbe predložiť hodnoverné doklady o pôvode, druhu, kompatibilite 
a certifikácii použitých komponentov súvisiacich s predmetom diela. 


8.3 Zápisy v montážnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad  pre 
vyhotovenie dodatkov k zmluve. 
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8.4 K termínu preberacieho konania je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi tieto doklady, 
bez ktorých nedôjde k odovzdaniu a prebratiu diela: certifikát o zhode výťahu, inšpekčná 
správa oprávnenou osobou, technická správa, dispozičný výkres, výpočet výťahových častí, 
osvedčenie o akosti, návody, kniha výťahu, kniha prevádzkových prehliadok, certifikáty 
a doklady k zamontovaným komponentom.   


Článok IX. 


Vlastnícke právo k dielu a zodpovednosť za škodu 


9.1 Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 
diela a po odovzdaní všetkých podkladov k zrealizovanému dielu.  


9.2 Zmluvné  strany   si  navzájom zodpovedajú za nesplnenie povinností vyplývajúcich z tejto 
zmluvy. Zmluvná strana je povinná druhej strane nahradiť škodu vzniknutú v priamej súvislosti 
s nesplnením povinnosti. 


9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie alebo zničenie diela až do prevzatia diela  
objednávateľom. Nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa v čase, keď 
prevezme dielo v plnom rozsahu od zhotoviteľa. 


Článok X. 


Zmluvné pokuty 


10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu: 
        10.1.1 vo výške 0,01 % z ceny diela za každý deň omeškania so začatím prác 
        10.1.2 vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s odovzdaním diela 
        10.1.3 za neodstránenie každej vady a nedorobku, uvedeného v zápisnici o odovzdaní    
                   a prevzatí diela v dohodnuté v  lehote a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 


vo výške  10,00 € denne  
        10.1.4 za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných v záručnej dobe 10,00 € denne až do 


ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť 
        10.1.5 za porušovanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a  predpisov   na 


ochranu pred požiarmi špecifikovanú  v doplnku k tejto zmluve. 
10.2 Zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy  faktúry za 


každý deň  omeškania v prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote. 
10.3 Zhotoviteľ nemá nárok na úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní 


s platbou, z dôvodu preukázaného omeškania poskytnutia úveru z finančnej inštitúcie, resp. 
zo štátnych prostriedkov. 


10.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, 
ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú. 


10.5   Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou. 


V súlade s § 300 zákona č..513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení ďalších predpisov sa 
zmluvné strany dohodli na zmluvných pokutách. 
a) zistená prítomnosť alkoholu pri dychovej skúške u zamestnanca zhotoviteľa, samostatne 


zárobkovo činnej osoby pracujúcej pre dodávateľa – 500.- € (slovom päťsto euro),  
b) zdokumentované porušenie bezpečnostných predpisov u zamestnancov zhotoviteľa,  


samostatne zárobkovo činnej osoby 300. - €(slovom tristo euro),  
c) zdokumentované nepoužívanie predpísaných osobných ochranných pracovných prostriedkov 


zamestnancami zhotoviteľa, samostatne zárobkovo činnou osobou pracujúcej pre dodávateľa – 
300.- €(slovom tristo euro), 


d) zdokumentované nezdôvodnené zdržiavanie sa zamestnanca zhotoviteľa, samostatne 
zárobkovo činnej osoby na inom pracovisku ako vykonáva prácu 300€(slovom tristo euro), 


e) zdokumentované ohrozenie života a zdravia zamestnancov odberateľa, obyvateľov objektu 
(bytového domu)  ako aj zamestnancov iných firiem 1500€ (slovom tisícpäťsto euro), ohrozenie 
pri ktorom došlo k poraneniu zamestnanca odberateľskej spoločnosti 2 000.- € (dvetisíc  euro),  


f) zdokumentované vytvorenie podmienok pre vznik pracovného úrazu zamestnancov odberateľa 
a iných osôb napr. nevyčistením priestoru, kde bola ukončená práca, neohradením výkopu 
a pod. 1500€ (slovom tisícpäťsto euro),  


g) zdokumentované porušenie predpisov na ochranu pred požiarmi zamestnancami zhotoviteľa,   
samostatne zárobkovo činnou  osobou 1000 € (slovom tisíc euro),  
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h) zdokumentované opakované porušenie predpisov na ochranu pred požiarmi zamestnancami 
zhotoviteľa, samostatne zárobkovo činnou osobou 1500€ (slovom tisícpäťsto euro),  


i) poškodenie vyhradeného technického zariadenia (VTZ)  činnosťou zamestnanca zhotoviteľa, 
samostatne zárobkovo činnej osoby pracujúcej pre dodávateľa okrem zaplatenia nákladov na 
opravu VTZ  500€ (slovom päťsto euro), 


j) obyvateľmi objektu v správe OSBD zdokumentované porušenie bezpečnostných, hygienických 
a protipožiarnych predpisov ktorým boli ohrození obyvatelia bytového domu samostatne 
zárobkovo činnej osoby pracujúcej pre dodávateľa 1500 € (slovom tisíc päťsto euro),    


k) ponechávanie alebo nezabezpečenie odvozu nebezpečných a ostatných odpadov na 
stavenisku počas práce a po ukončení práce, zistená likvidácia odpadov, zvyškov používaných 
pri výkone práce v rozpore s predpismi životného prostredia 1500€ (slovom tisícpäťsto euro), 


1. Za zdokumentovanie porušení uvedených v bode 1 doplnku sa pokladá : 
a) vykonaný zápis o zistených skutočnostiach (porušeniach) zmluvným ABT, koordinátorom 


bezpečnosti práce OSBD, stavebným dozorom alebo vedúcimi zamestnancami odberateľa 
doplnené fotografiou alebo iným obrazovým záznamom, 


b) fotografia alebo iný obrazový záznam vykonaný zmluvným ABT, koordinátorom bezpečnosti 
práce OSBD, stavebným dozorom alebo vedúcimi zamestnancami odberateľa kde je zachytené 
porušenie predpisov BOZP a ochrany pred požiarmi zamestnancami  zhotoviteľa , samostatne 
zárobkovou osobou, 


c) protokol z inšpekcie práce, kde je konštatované porušenie  predpisov BOZP a ochrany pred 
požiarmi zamestnancami  zhotoviteľa, samostatne zárobkovou osobou 


d) zápis alebo protokol z výkonu štátneho zdravotného dozoru alebo štátneho požiarneho dozoru, 
kde je konštatované porušenie predpisov BOZP a ochrany pred požiarmi zamestnancami  
zhotoviteľa, samostatne zárobkovou osobou, 


e) fotografia, svedecká výpoveď členov domovej samosprávy o porušení bezpečnostných, 
hygienických a protipožiarnych predpisov  ktorým boli ohrození obyvatelia bytového domu (objektu)  
v správe OSBD.  
Zmluvné strany majú právo odvolať sa voči zmluvnej pokute v lehote do 15 dní od doručenia výzvy 
na zaplatenie zmluvnej pokuty. Odvolávajúca strana musí predložiť dôkazy vyvracajúce zistené 
skutočnosti.  
Zmluvné strany súhlasia s tým, že o zmluvná pokutu môže byť znížená platba za vykonanú prácu 
(dodávku). 


Článok XI. 


Odstúpenie od zmluvy a osobitné ustanovenia 


11.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy: 
11.1.1 ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stanovisko 
11.1.2 ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom 


zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch 
11.1.3 ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby 


poddodávateľom alebo vstúpi do likvidácie 
11.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým 


zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela. 
11.3 Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného vyhotovenia odstúpenia druhej 


zmluvnej strane. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana   od zmluvy 
odstupuje. 


11.4 V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 11.1, resp. 11.2, vykonané práce budú 
odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli 
a boli zahrnuté v zmluvnej cene kalkulovaného predmetu  diela.  


11.5 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy  v prípade, že mu na vykonanie diela v zmysle 
tejto zmluvy nebude poskytnutý úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, a to bez úhrady 
nákladov zhotoviteľa. 
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Článok XII. 


Záverečné ustanovenia 


12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán, stáva sa platnou a účinnou dňom podpisu oboma zmluvnými 
stranami. 


12.2 Zmluva môže  byť  zmenená  len písomnými  dodatkami,  podpísanými oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. 


12.3 Pre zmluvný vzťah založený touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonníka. 
12.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilý k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je 


ničím obmedzená. Účastníci si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s jej 
obsahom ju dobrovoľne podpísali. 


12.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy sú pre objednávateľa 
a jeden rovnopis je pre zhotoviteľa. 


 


Zoznam príloh: 


V Dolnom Kubíne dňa  ................... 


Objednávateľ:                                                                                  Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 
 
 ................................................................                                           ........................................................ 


      Ing. Yvona Kenderová                                                        
   predsedníčka predstavenstva                               
 
 
 
 


 
.................................................................    


    Ing. Igor Kaliský    
   člen predstavenstva        


  
 
     
 
 
.......................................................... 
       Mgr. Matúš Lakoštík 


osoba poverená za vlastníkov bytov 154 
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Technická správa


1. ZÁKLADNÉ    ÚDAJE


1.1Rozsah  projektu
Dokumentácia je vypracovaná v projekčnom stupni „projekt pre stavebné povolenie a realizáciu “. Projekt


rieši rekonštrukciu fakturačných meraní  pri stupačkových rozvodoch bytového domu „ Námestovo Severná č.154“.
Investorom stavby je OSBD Dolný Kubín.


Súčasťou projektu je :
 situačná schéma celého domu,
 stupačkové vedenie a meranie spotreby el. energie pre dva vchody,
 el. prípojku NN – zakreslenie existujúceho stavu,
 rozvádzače  


 Rozvádzače stupačkové ER0-4.A
 Rozvádzače stupačkové ER0-4.B


 ochrana pred zásahom  el. prúdom,
 ochrana a bezpečnosť pri práci,
 špecifikáciu drobného materiálu.


Projekt nerieši :
 bleskozvod,
 rozvody v spoločných priestoroch,
 ostatné slaboprúdové  a DDZ,


1.2Projektové podklady


Na vypracovanie projektu boli použité tieto podklady :
 situačná schéma v mierke 1:50,
 konzultácie s poverenými pracovníkmi investora.


1.3  Predpisy 


Projekt je spracovaný v súlade s platnými predpismi a normami  STN, EN a IEC platnými v čase jeho
spracovávania. Sú to hlavne : 


STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné 
pravidlá    


STN EN 60529 (33 0330) Stupeň ochrany krytom ( krytie – IP kód )


STN 33 2000-4-43 Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 43: Ochrana proti nadpr-
údom


STN 33 2000-4-473 Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť, Kapitola 47: Použitie ochranných 
opatrení na zaistenie bezpečnosti, oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadpr-
údom


STN 33 2000-5-523 Elektrické zariadenia. Časť 5: Výber a stavba elektrických zariadení, Kapitola 52:
Výber sústav a stavba vedení, oddiel 523: Dovolené prúdy


STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie budov časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy


STN 33 2000-4-41/2007 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana 







pred zásahom elektrickým prúdom


STN 33 2000-5-54 Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení, Kapitola 54: 
Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče


STN 33 2000-6 Elektrické zariadenia, časť 6: Revízie


STN IEC 61140 (33 2010) Ochrana pred úrazom el. prúdom.


STN 343100  Bezpečnostné požiadavky  na obsluhu a prácu na el. inštaláciách


STN 33 1500 Revízie elektrických zariadení


STN 33 2000-5-52/2012 Elektrické inštalácie budov časť 5: Výber a stavba el. zariadení, Kapitola 52: 
Elektrické rozvody


STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo 
priestory. Oddiel 701: Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory


STN EN 12464-1 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie pracovných miest. Časť 1: Vnútorné pracovné 
siesta


STN EN 1838 Požiadavky na osvetlenie. Núdzové osvetlenie


STN EN 62305-1/2012 Ochrana pri zásahu blesku. časť 1: Všeobecné princípy 


STN EN 62305-2/2012 Ochrana pri zásahu blesku. časť 2: Manažérstvo rizika


STN EN 62305-3/2012 Ochrana pri zásahu blesku. časť 3: Fyzické poškodenie objektov a ohrozenie 
života 


STN EN 62305-4 /2012 Ochrana pred bleskom. časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stav-
bách  a v zmysle ďalších súvisiacich predpisov. 


Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  


Zákon č. 309/2007 Z.z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 


Vyhláška MPSVaR SR č. 
508/2009 Z.z. 


Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými 
a plynovými 


1.4 Prúdové a napäťové sústavy
Rozvodná sústava :    3+N+PE ~ 50 Hz 230/400V / TN-C-S 


Trojfázová sieť s uzemneným nulovým bodom, v prvej časti ochranný vodič plní súčasne funkciu neutrálneho vodi-
ča (PEN), v druhej časti /bytové rozvádzače/ je rozdelený na samostatný ochranný (PE) a neutrálny (N) vodič.
 


1.5 Prostredia
Prostredia, v ktorých budú uložené zariadenia a rozvody, boli určené odbornou komisiou a bol vypracova-


ný protokol o určení prostredí. Protokol je súčasťou technickej dokumentácie tohto projektu.
Krytie  el. prístrojov,  predmetov a zariadení a prevedenie el.  inštalácií  musí vyhovovať do uvedených prostredí
v zmysle STN 33 2000-5-51. Krytie elektrických predmetov vzhľadom na prostredie bude podľa STN 33 2000-5-
51 nasledovné:
 
2. AB5, AD1 (základné) - rozvádzače, el. prístroje a inštalačný materiál - min IP 2x
3. AB4 (normálne) - rozvádzače, el. prístroje a inštalačný materiál - min IP 2x
4. AB8, AD3, AF2, AN2, AR2 (vonkajšie) - el. prístroje a inštalačný materiál - min. IP 23


- rozvádzače - min. IP 43
5. AD2 (vlhké pod prístreškom) - rozvádzače, el. prístroje a inštalačný materiál - min IP 21


V  umývacích priestoroch sa riadiť podľa normy: STN 33 2000-7-701
Projektované el. zariadenia majú minimálne také krytie ako je požadované STN 33 2000-5-51, vo väčšine prípadov
však majú väčšie krytie ako je požadované STN 33 2000-5-51. 







1.6  Ochrana pred zásahom el. prúdom
Ochrana pred dotykom živých a neživých častí elektrických zariadení NN je navrhnutá a spĺňa požiadavky


podľa STN 33 2000-4-41/2007:
- 411 - Samočinné odpojenie napájania
- 411.2 - Požiadavky na základnú ochranu /priamy dotyk/
Príloha A - Základná ochrana


- A.1 - Základná izolácia živých castí,
- A.2 - Zábrany alebo kryty


Príloha B - Prekážky a umiestnenie mimo dosahu
- B.2 - Prekážky,


- B.3 - Umiestnenie mimo dosahu
- 411.3 - Požiadavky na ochranu pri poruche/nepriamy dotyk/
- 411.3.1 - Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie/hlavné/
- 411.3.2 - Samočinné odpojenie pri poruche
- 411.3.3 - Doplnková ochrana /prúdový chránic-zásuvky/
- 412 - Dvojitá alebo zosilnená izolácia
- 413 - Elektrické oddelenie
- 414 - Malé napätie PELV
- 415 - Doplnková ochrana/vonkajšie vplyvy, osobitné priestory, priamy a nepriamy dotyk/
- 415.1-Prúdovým chráničom, 


- 415.2-Doplnlové ochranné pospájanie.


1.7 Bilancia elektrickej energie
Pripájané zariadenia sú zaradené podľa STN 34 1610  odst. 16  107 do stupňa č. 3 dodávky elektrickej


energie a nemusia mať dodávku el. energie zaisťovanú zvláštnymi opatreniami a môžu byť pripojené na jediný zdroj
(prívod). Obvody budú napojené z navrhovaných stupačkových  rozvádzačov ER0-4A a ER0-4B.


Kategória dodávky el. energie podľa STN 34 1610  odst. 16  107 3. Stupeň
Inštalovaný výkon na jedenu bytovú jednotku 10 kW
Koeficient súdobosti β 0,4
Vypočítaný odoberaný výkon pre jedno odberné miesto 4kW
Výpočtové zaťaženie celkom Ps –  vchod č.8 47kW
(11x4kW BJ +spol. Rozvod 3kW) 
Vypočítaný celkový prúd In vhod č.8 70,5A
Istenie v rozpojovacej skrini RIS 38 vchod č.8 100A/gG
Výpočtové zaťaženie celkom Ps –  vchod č.10 45kW
(12x4kW BJ +spol. Rozvod 3kW) 
Vypočítaný celkový prúd In vhod č.10 67,5A
Istenie v rozpojovacej skrini RIS 39 vchod č.10 100A/gG


1.8 Ochrana pred prepätím
V stupačkovom rozvádzači na vstupe do každého vchodu je umiestnená prepäťová ochrana triedy tr.1+tr.2


(OEZ SVBC-12,5-3) s predradeným istením 80A gG. Ochranu bytových rozvádzačov a bytových rozvodov PD
nerieši.


1.9 Skratové pomery a výsledky výpočtov, ochrana pred preťažením a skratom
Max. vypočítané hodnoty skratových prúdov na prípojniciach navrhovaných rozv. SR (výpočet príloha


SICHR).


1. začiatočný rázový skratový prúd            Ik“  =  7,01 kA
2. špičkový skratový prúd            ip      = 12,2 kA


Navrhované elektrotechnické zariadenie NN vzhľadom na svoju skratovú odolnosť  vyhovuje, to znamená,
že skratová bezpečnosť v jednotlivých bodoch elektrickej siete bude vyššia,  ako   udané hodnoty skratových prú-
dov. To platí aj s ohľadom na vypínacie charakteristiky istiacich prvkov a ochrán, prípadne obmedzovacie charakte-
ristiky poistiek predradených  pred  chránené prístroje a ostatné prvky elektrického obvodu. 
Ochrana pred preťažením a skratom je riešená  ističmi.







1.10 Bezpečnostné vypínanie v prípade požiaru, havárie alebo úrazu
Všetky bytové jednotky je možné centrálne vypnúť v hl. rozvádzačoch ER0.A / ER0.B  hl. vypínačmi stupačiek
400V/125A QS  (MC1 – PN-160  SCHRACK).


1.11 Určenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození
Elektrické zariadenia /  materiál  musia byť posudzované v zmysle zákona č.436/2001 – O technických


požiadavkách  na  výrobky  a  o  posudzovaní  zhody  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov.  Dodávateľ
elektroinštalácie musí na namontované prvky dodať vyhlásenie o zhode, čo oprávňuje používať el. zariadenia za
obvyklého prevádzkového stavu bez rizika ohrozenia bezpečnosti a zdravia osôb a majetku.
Pri práci na EZ treba dodržiavať ustanovenia STN 34 3100/2001:


 Určí sa osoba zodpovedná za jej montáž a prevádzku na kvalifikačnej úrovni podľa vyhlášky SÚBP 
č.508/2009 Z.z.


 Obsluhovať EZ môžu len pracovníci v zmysle vyhlášky č.508/2009, §20 poučený pracovník.


 Montáž a údržbu elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé v elektrotechnike v 
zmysle vyhlášky č.508/2009, §21 – elektrotechnik
Riadenie činnosti elektroinštalačných prác môžu len osoby odborne spôsobilé v elektrotechnike v zmysle vyhlášky 
č.508/2009, §23 – elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky.
Rozvádzače môže vyrábať len organizácia s oprávnením na výrobu rozvádzačov. Rozvádzače musia byť vyrobené
podľa STN EN 61439-1 (35 7107) ,STN EN 61439-3 (35 7107)  . K rozvádzaču musí byť dodaná sprievodná
dokumentácia s určeným podmienok na jeho inštaláciu, prevádzku, údržbu a pre používanie prístrojov, ktoré sú jeho
súčasťou.


Elektrické zariadenia sa môžu používať iba za prevádzkových a pracovných podmienok ,pre ktoré boli konštruova-
né a vyrobené. Elektrické zariadenia musia byť označené výstražnými tabuľkami podľa STN EN 61 310-1, ktoré
upozorňujú na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. V prípade nebezpečenstva je možné vypnutie celého
elektrického zariadenia a rozvodov hlavným pr. chráničom v rozvádzači. . Treba zaisťovať bezpečnosť pri práci po-
užívaním ochranných pracovných pomôcok,  bezpečnostných oznamov a  organizačnými opatreniami na zaistenie
bezpečnosti pri práci. Po ukončení montážnych prác dodávateľ musí zabezpečiť overenie inštalácie z hľadiska bez-
pečnosti východiskovou prvou odbornou prehliadkou a odbornou skúškou v zmysle vyhl. MPSVR SR 508/2009
Z.z. STN 33 1500 a 33 2000-6. Bez prvej – východiskovej odbornej prehliadky a odbornej skúšky nesmie byť nová
elektrická  inštalácia  prevádzkovaná! Súčasťou OPaS je  aj  predloženie  všetkých požadovaných atestačných do-
kladov. V zmysle vyhlášky MPSVR SR č.508/2009Z.z.  §3 prílohy 1 časť III.  sú elektrické zariadenia uvedené
v projektovej dokumentácii sú zaradené do skupiny B.
Počas prevádzky elektrickej inštalácie prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie opakovaných odborných
prehliadok a odborných skúšok v zmysle §11 vyhlášky MPSVR SR č.508/2009 Z.z.
Projektované el. zariadenie  pri dodržaní súčasných bezpečnostných predpisov a STN a následnej prvej odbornej
prehliadky a skúšky, ktorá potvrdí jeho bezpečnosť   nebude vykazovať zostatkové nebezpečenstvo.


1.


2. Technický popis: 
 Elektrická inštalácia svetelných obvodov.


 Elektrické prípojky.


 Stupačkové vedenia.


 Hlavné pospájanie.


Elektrické rozvody sú navrhované vzhľadom na bezpečnosť osôb, prevádzkovú spoľahlivosť, prehľadnosť a hos-
podárnosť rozvodu. Všetky vodiče sú dimenzované v súlade s platnými normami, tak aby sa neprekročila ich dovo-
lená prevádzková teplota a odolávali tepelným a dynamickým účinkom skratových prúdov. 







2.1 Elektrické prípojky
Napojenie objektu bytového domu na el. rozvodnú sieť sa navrhuje a bude realizované z existujúcej verej-


nej káblovej distribučnej siete nn, ktorá je zaslučkovaná  v rozpojovacích skriniach RIS 38 / RIS 39 umiestnených
pri vstupe  do bytového domu.  Z poistiek podľa výkresu E-02 FU/100A/gG bude pokračovať  el. stupačkové ve-
denie celoplastovým  káblom 1-YY 3x35+25  do  rozvádzačov stupačiek ER0-4.A / ER0-4.B. Stupačkové vedenie
bude bez prerušenia vedené v rozvádzačoch, v ktorých sa vodivo prepojí na nové stupačkové svorkovnice (Svor-
kovnica stupačková 70mm2-6323-95).  


Úprava rozvádzačov ER:


 Demontáž stupačkového vedenia a starých  kabeláži  po bytové rozvádzače (horná časť  rozvádza-
čov ER).


 Demontáž starých komponentov a výzbroje (spodná časť skíň ER)


 Montáž stupačkového vedenia cez novú stupačkovú svorkovnicu


 Montáž prepojov CYA  zo stupačkovej svorkovnice  na nové ističe PL7, elektromer a náslene k 
rozvodom vo vrchnej časti skrine (káble CYKY pre bytové rozvádzače)


 Montáž stupačkového vedenia uzemnenia CY35 z/ž cez uzemňovaciu prípojnicu. (Upozornenie 
body rozdelenia sústavy v bytových rozvádzačoch PD nerieši – nájomníci  si uzemnia  body  roz-
delenia sústavy na vlastné náklady).


 Montáž elektromerových vaní a nových bezhalogénových PVC krycích dosiek SCHRACK


 Montáž kabeláže a výmena zámkov,


 Montáž ističov pre vývody spoločnej spotreby.


Rozvody vchod „8“
Elektromerové rozvádzače ER0:4A budú napájať ( 11 x meranie bytových jednotiek + spoločná spotreba ): 
Rozvádzač existujúci (oceľoplechový, IP30/20):


PRÍZEMIE – ER0.A(modrá farba - je potrebné podať žiadosť na SSE-D) 
Odber SS trojfázové meranie spol. spotreba  s predradeným istením PL7 B25/3 (SS)  (existujúce IJ 25A/3)


1NP – ER1.A
Odber B1 trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)
Odber B2  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)
2NP – ER2.A
Odber B4 trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce PL6 B25/3)
Odber B5  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce RI63/3)
Odber B6  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)
3NP – ER3.A
Odber B7 trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 25A/3)
Odber B8  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)
Odber B9  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)
4NP – ER4.A
Odber B10 trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 25A/3)
Odber B11  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)
Odber B12  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)







Rozvody vchod „10“
Elektromerové rozvádzače ER0:4 budú napájať ( 12 x meranie bytových jednotiek + spoločná spotreba ): 
Rozvádzač existujúci (oceľoplechový, IP30/20):


PRÍZEMIE – ER0.A(modrá farba - je potrebné podať žiadosť na SSE-D) 
Odber SS trojfázové meranie spol. spotreba  s predradeným istením PL7 B25/3 (SS)  (existujúce IJ 24,7A/3)


1NP – ER1.B
Odber B1 trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)
Odber B2  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)
Odber B3  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)
2NP – ER2.B
Odber B4 trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)
Odber B5  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)
Odber B6  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 42,5/3)
3NP – ER3.B
Odber B7 trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)
Odber B8  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)
Odber B9  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 24,7A/3)
4NP – ER4.B
Odber B10 trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce PR63 C25/3)
Odber B11  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ 15A/3)
Odber B12  trojfázové meranie BJ s predradeným istením PL7 B25/3 (BJ)  (existujúce IJ B25A/3)


Každé meranie v tomto projekte bude osadené súpravou na trojfázové meranie el. práce v jednom tarife. Istenie 
všetkých elektromerov bytov je navrhnuté trojpólovým ističom PL7 25B/3. Pred prípojkovou a elektromerovou 
skriňou musí byť voľný priestor min. o šírke 0,8m k bezpečnému vykonávaniu obsluhy a prác. Navrhované riešenie 
je nutné pred stavebným konaním predložiť na posúdenie na príslušný rozvodný závod. Z nových meraní bytových 
jednotiek budú pokračovať elektrické prívody do jednotlivých bytových jednotiek celoplastovými káblami, ktoré sa 
ukončia v bytových podružných rozvádzačoch odberateľov (zabezpečí realizátor).


2.5 Hlavné pospájanie:
Hlavné pospájanie sa navrhuje podľa STN 33 2000-4-41, § 413.1.2.1. ako sústava uzemneného ochranné-


ho pospájania, a to ochranným vodičom FeZn ¢10mm, ktorý bude spojený s existujúcim uzemňovačom. Uzemňo-
vač sa pripojí sa na hlavnú ochrannú prípojnicu HUP  v súlade s STN 33 2000-5-54. Na túto ochr. svorku sa pripojí
vodičom CY25 zel/žlt cudzie vodivé časti, ako prívod potrubia. Z prípojnice HUP sa napojí vodičom CYA35 zel/žlt
stupačkové vedenie v jednotlivých vchodoch (rozvody v bytových rozvádzačoch projekt nerieši!!!).


3. POŽIARNA OCHRANA  A  BEZPEČNOSŤ   PRI   PRÁCI
Protipožiarna ochrana riešených rozvodov bude zabezpečená v súlade s vyhláškou č.288/2000 a normou


STN 92 0201. Protipožiarne opatrenia spočívajú predovšetkým v usporiadaní káblových trás a v stavebných úpra-
vách. Požiarnu odolnosť zabezpečuje tiež vzájomná vzdialenosť káblov a prostredie.  V prípade požiaru sa musí
každý riadiť miestnymi požiarnymi predpismi, ktoré musia byť vyvesené na prístupnom mieste. Z hľadiska bezpeč-
nosti práce je technické zariadenie navrhnuté podľa platnej STN 34 3100 a pridružených noriem, ktoré riešia prob-
lematiku bezpečnosti práce a obsluhy týchto zariadení. Pri prácach na elektrických zariadeniach  je nutné používať
ochranné pomôcky a izolované náradie až do obnaženia živých častí.  Elektrické zariadenia musia byť pred uve-
dením do prevádzky  vybavené bezpečnostnými tabuľkami, ktoré sú predpísané pre tieto zariadenia. 


4. Bezpečnostné pokyny
Projektované elektrické zariadenie je nízkeho napätia. Podľa miery ohrozenia je zaradené do skupiny B


podľa Príl. č. l Vyhl. ÚBP-SR č. 508/2009 Z.z. Z hľadiska bezpečnosti práce je elektrické zariadenie navrhnuté
podľa platnej STN 34 3100 a pridružených noriem. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce pri príprave a pri vy-
konávaní  stavebných  práce  ustanovuje  vyhl.  SÚBP  a SÚ  č.  374/1990  Z.z.  Požiadavky  na  odbornú







spôsobilosť/kvalifikáciu/  pracovníkov na  činnosť  na  elektrických  zariadeniach  sú určené  vo  Vyhl.  ÚBP-SR č.
508/2009 Z.z. Pri montážnych prácach musia byť dôsledne dodržiavané ustanovenia príslušných noriem, najmä
STN 34 3100.O zahájení montážnych prác na elektrickom zariadení musí montážna organizácia upovedomiť prí-
slušný rozvodný závod. Všetky manipulácie v sieti sa vykonajú v dohode a v spolupráci s prevádzkových oddelením
RZ. Montáž sa bude realizovať v beznapäťovom stave. Montážna organizácia pre uvedením do prevádzky vykoná
východiskovú odbornú prehliadku a skúšku /východiskovú revíziu/ elektrotechnického zariadenia a vyhotoví správu
o východiskovej odbornej prehliadke a skúške podľa STN 33 1500, STN 33 2000-6 a Vyhl ÚBP-SR č. 508/2009
Z.z . Prehliadky a skúšky el. zariadenia nn počas prevádzky vykonáva prevádzkovateľ v lehotách podľa tabuľky
v príl. č. 8 citovanej vyhlášky. Vedúci montážnej skupiny a ostatní pracovníci musia mať vykonané skúšky a predpí-
sanú kvalifikáciu podľa vyhl. ÚBP-SR č. 508/2009 Z.z. Všetci pracovníci musia byť poučení o postupe montážnych
prác a o bezpečnosti pri práci. Na vonkajšiu stranu dverí nn rozvádzačov sa umiestnia bezpečnostné tabuľky podľa
EN 60204-1.


V Dolnom Kubíne 04/2019 Ing. Mikula Michal
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